
OBRA: 76 viv. Mislata. CONRESA
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

292.989,64 0,00 0,74 216.812,33 0,615 180.188,63 0,00 0,620 181.653,58 0,57 167.004,09

63.457,90 0,00 0,00 0,00 0,615 39.026,61 0,00 0,000 0,00 0,57 36.171,00

13.845,36 0,00 1,00 13.845,36 0,590 8.168,76 0,00 0,590 8.168,76 0,59 8.168,76

5,01
55.751,60 0,00 0,80 44.601,28 0,460 25.645,73 0,00 0,00 0,00 0,46 25.645,73

5,01
5.513,89 0,00 0,80 4.411,12 0,500 2.756,95 0,00 0,00 0,00 0,50 2.756,95

5,02
1.995,09 0,00 0,80 1.596,07 0,420 837,94 0,00 0,00 0,00 0,42 837,94

5,02
197,32 0,00 0,80 157,85 0,450 88,79 0,00 0,00 0,00 0,45 88,79

12.193,66 0,00 0,00 0,00 24,50 298.744,67 0,00 0,00 0,00 0,00

11.716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 76.741,11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 281.424,01 256.713,41 298.744,67 266.563,45 240.673,27

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL
0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

EN FORJADOS SE HA CONSIDERADO CUANTÍA 
DE PROYECTO 25Kg/m2 más CUANTÍA 
NERVIOS 4,5Kg/m2 (positivo)+ 1Kg/m2 
(cortante). TOTAL: 30,5 Kg/m2

Vº Bº Consejero

PRECIOS INVARIABLES HASTA 31/07/2010

Gerente

Jefe de Obra

Plazo

Conf. 120 d. / No ret.

m2. Forjado + losas escaleras y balcones (5.01, 
5.02, 5.04, 5.07)

Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albañilería

OBSERVACIONES Forma de Pago y Retención

SUMAS con med. real

Pagaré 120 d. / 5% Ret.

ACERO NERVIOS: MUNERA 5,5Kg/m2
Kg. Acero B500S nervios, armado en taller y 
suministrado a pie de obra (5.01, 5.02)

m2. Forjados + losas. (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 
5.07, 5.08, 5.09)

Transporte a Obra de los materiales

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

MALLAZO: FERROS HORTA NORD

NERVIO Y BOVEDILLA: PREVALESA

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Limpieza y retirada de escombros

m2. Mallazo ME 15x30x5

BOVEDILLA: PREFAL

u. Bovedilla 25x20x60 tapada

FORJADO: TECOPAL

u. Bovedilla 30x20x60

u. Bovedilla 25x20x60

Nombre:  ROMERO+PREFAL+H.NORD

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA Previsto Actualización Telefono:  Telefono: 

Contacto:  Contacto:  

Kg. Acero B500S estructura, pilares, vigas, 
zunchos, nervios y losas, armado en taller y 
suministrado a pie de obra (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 
5.08, 5.09)

u. Bovedilla 30x20x60 tapada

ACERO: MUNERA 25Kg/m2

Telefono:  

Nombre:  MUNERA+PREFAL+H.NORD Nombre:  MUNERA+PREVALESA+H.NORDNombre: TECOPAL

O CONCEPTO ...... Cuatrimestre Contacto:  Contacto: 

Nº DE 
UD.

MEDICIÓN 
REAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL  MATERIAL ESTRUCTURA, ACERO Y BOVEDILLA
SUBCONTRATA DE 24/02/2010

Telefono:  
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