
COMPRA DE MATERIAL OBRA: 68 viv. MISLATA
SUBCONTRATA DE FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

PROYECTO MODIFICADO 68 VIV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u Prta ent lisa-blnd rbl 3p     P1 - GALCE 20cm

68,00 0,00 350,00 23.800,00 258,70 17.591,60 313,32 21.305,76 372,37 25.321,16 0,00 0,00 0,00
u Prta ro 1hj ab vid60+C lisa 82x3     P2b - COMEDOR

12,00 0,00 185,00 2.220,00 146,82 1.761,84 147,58 1.770,96 171,23 2.054,76 0,00 0,00 0,00
u Prta ro 1hj ab vid40 lisa 72x3     P3 - COCINA

22,00 0,00 185,00 4.070,00 146,82 3.230,04 147,58 3.246,76 173,66 3.820,52 0,00 0,00 0,00
u Prta ro 1hj ab ciega lisa 72x3     P4 - DORMITORIO

191,00 0,00 185,00 35.335,00 134,38 25.666,58 133,48 25.494,68 157,53 30.088,23 0,00 0,00 0,00
u Prta ro 1hj ab ciega lisa 72x3     P5 - BAÑO CONDENA

95,00 0,00 185,00 17.575,00 137,93 13.103,35 137,08 13.022,60 164,47 15.624,65 0,00 0,00 0,00
u Puerta de paso crrda 1 hoja ciega lisa de 75cm     C1

59,00 0,00 365,00 21.535,00 291,26 17.184,34 304,56 17.969,04 343,05 20.239,95 0,00 0,00 0,00
u Prta ab 2hj 55x210     E1

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u Prta ab 2hj 90x210     E2

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u Prta ab 2hj 130x210     E3

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 1hj48 c/alti     PA1b

3,00 0,00 150,00 450,00 103,60 310,80 117,50 352,50 145,80 437,40 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 2hj48 c/alti     PA2b

49,00 0,00 300,00 14.700,00 163,98 8.035,02 166,38 8.152,62 220,19 10.789,31 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 3hj39 c/alti     PA3a

40,00 0,00 400,00 16.000,00 237,98 9.519,20 274,48 10.979,20 334,65 13.386,00 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 3hj48 c/alti     PA3b

34,00 0,00 400,00 13.600,00 237,98 8.091,32 274,48 9.332,32 334,65 11.378,10 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 4hj39 c/alti     PA4a

24,00 0,00 500,00 12.000,00 310,21 7.445,04 323,36 7.760,64 407,40 9.777,60 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 5hj39 c/alti     PA5a

22,00 0,00 600,00 13.200,00 409,66 9.012,52 430,86 9.478,92 523,80 11.523,60 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 6hj39 c/alti     PA6a

8,00 0,00 700,00 5.600,00 492,23 3.937,84 538,96 4.311,68 538,96 4.311,68 0,00 0,00 0,00
u Fren armr lis robl 7hj39 c/alti     PA7a

2,00 0,00 800,00 1.600,00 573,97 1.147,94 587,84 1.175,68 587,84 1.175,68 0,00 0,00 0,00
m2 Registro de conductos de paso de instalaciones

58,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISTO PROYECTO INICIAL 76 viv.

1,00 0,00 152.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 181.685,00 126.037,43 134.353,36 159.928,64 0,00 0,00 0,00

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Nombre:  

Telefono:  

Contacto:  

Nombre:  

Telefono:  

Contacto:  

Medios auxiliares

EL PREVISTO REAL DEL PROYECTO 76 VIV. ES
152.764,00 €

Vº Bº Consejero

Gerente

Jefe de Obra

Plazo

Puerta entrada con galce 20cm

Forma de Pago y Retención Pagaré 90 d. / Ret. 5%

Telefono:  Telefono:  

Nombre:  

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Transporte a Obra de los materiales

Telefono:  

Contacto:  

Nombre:  TAMARSA

SUMAS con med. real

Pagaré 90 d. / Ret. 5%

...... Cuatrimestre Contacto:  Contacto:  

Puerta entrada con galce 20cm Puerta entrada con galce 20cm

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

Limpieza y retirada de escombros

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº DE 
UD.

PRECIO DE VENTA Telefono:  

Contacto:  J. Manuel Igual

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización

CARPINTERÍA INTERIOR 02/09/2010

EL PREVISTO SE HA REALIZADO APLICANDO PRECIO
DE OBJETIVO A LA MEDICIÓN DEL PROYECTO
MODIFICADO 68 VIV. TOTAL: 181.685,00€, SUPERIOR AL
PREVISTO DEL PROYECTO INCICIAL 76 VIV. (SE HA
INCREMENTADO LA MEDICIÓN).

Replanteos y ayudas a albañilería

Nombre:  SALMAR Nombre:  HIDALGO

Pagaré 90 d. / Ret. 5%
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