
OBRA: 68 VIV. MISLATA - CONRESA
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

19,00 0,00 57,03 1.083,57 39,00 741,00 40,80 775,20 39,00 741,00 0,00

1,00 0,00 57,03 57,03 57,20 57,20 60,18 60,18 57,20 57,20 0,00

24,00 0,00 57,03 1.368,72 72,67 1.744,08 77,65 1.863,60 72,67 1.744,08 0,00

62,00 0,00 55,00 3.410,00 52,70 3.267,40 53,40 3.310,80 52,70 3.267,40 0,00

8,00 0,00 55,00 440,00 42,00 336,00 43,20 345,60 42,00 336,00 0,00

26,00 0,00 55,73 1.448,98 58,12 1.511,12 52,26 1.358,76 52,26 1.358,76 0,00

12,00 0,00 55,73 668,76 60,17 722,04 54,08 648,96 54,08 648,96 0,00

9,00 0,00 55,73 501,57 61,76 555,84 55,45 499,05 55,45 499,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.978,63 8.934,68 8.862,15 8.652,45 0,00

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL  BAÑERAS, DUCHAS Y FREGADEROS
SUBCONTRATA DE 23/02/2011

Nombre:  SCHEZ. PLA

O CONCEPTO ...... Cuatrimestre Contacto:  Eduardo Sánchez Contacto: Maria 

Nº DE 
UD.

MEDICIÓN 
REAL

Nombre:  IMECA + S.PLA Nombre:  

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA Previsto Actualización Telefono:  Telefono:  Telefono:  Telefono:  

Nombre:  IMECA

Plato ducha 100x70 UNISAN MORAIRA

Plato de ducha 120x70 UNISAN MORAIRA

Fregadero inox. 1 cub + escurridor NAYES
CLASICA-60 PLUS

Fregadero inox. 1 cub NAYES CLASICA-60 PLUS

Contacto:  Contacto: 

Plato ducha 80x80 UNISAN MORAIRA

SUMAS con med. real

Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Bañera 150x70 ROCA CONTESA

Bañera 160x70 ROCA CONTESA

Bañera 170x70 ROCA CONTESA

Limpieza y retirada de escombros

OBSERVACIONES Forma de Pago y Retención Pagaré 90d.

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albañilería

Jefe de Obra

Pagaré 90d. Pagaré 90d.

Plazo

Gerente

Vº Bº Consejero
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