


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL
SUBCONTRATA DE

BAÑERAS, DUCHAS Y FREGADEROS

OBRA:	68 VIV. MISLATA - CONRESA		
FECHA:	23/02/2011	Nº OBRA:	P949

N° DE UD.	UNIDAD DE OBRA O CONCEPTO	MEDICIÓN REAL	PRECIO DE VENTA		MARGEN :		Nombre: IMECA		Nombre: SCHEZ. PLA		Nombre: IMECA + S.PLA		Nombre:	
					Previsto Actualización Cuatrimestre		Telefono:		Telefono:		Telefono:		Telefono:	
			P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
	Plato ducha 80x80 UNISAN MORAIRA	19,00	0,00	57,03	1.083,57	39,00	741,00	40,80	775,20	39,00	741,00		0,00	
	Plato ducha 100x70 UNISAN MORAIRA	1,00	0,00	57,03	57,03	57,20	57,20	60,18	60,18	57,20	57,20		0,00	
	Plato de ducha 120x70 UNISAN MORAIRA	24,00	0,00	57,03	1.368,72	72,67	1.744,08	77,65	1.863,60	72,67	1.744,08		0,00	
	Fregadero inox. 1 cub + escurridor NAYES CLASICA-60 PLUS	62,00	0,00	55,00	3.410,00	52,70	3.267,40	53,40	3.310,80	52,70	3.267,40		0,00	
	Fregadero inox. 1 cub NAYES CLASICA-60 PLUS	8,00	0,00	55,00	440,00	42,00	336,00	43,20	345,60	42,00	336,00		0,00	
	Bañera 150x70 ROCA CONTESA	26,00	0,00	55,73	1.448,98	58,12	1.511,12	52,26	1.358,76	52,26	1.358,76		0,00	
	Bañera 160x70 ROCA CONTESA	12,00	0,00	55,73	668,76	60,17	722,04	54,08	648,96	54,08	648,96		0,00	
	Bañera 170x70 ROCA CONTESA	9,00	0,00	55,73	501,57	61,76	555,84	55,45	499,05	55,45	499,05		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUMAS con med. real			0,00		8.978,63		8.934,68		8.862,15		8.652,45		0,00	
Total derecho a cobro (1)				1ª NEGOCIACIÓN										
				NEGOCIACIÓN FINAL										
Transporte a Obra de los materiales														
Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales														
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad														
Medios auxiliares														
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios														
Replanteos y ayudas a albañilería														
Limpieza y retirada de escombros														
TOTAL							0,00		0,00		0,00		0,00	
OBSERVACIONES		Forma de Pago y Retención				Pagaré 90d.		Pagaré 90d.		Pagaré 90d.				
		Plazo												
		Jefe de Obra												
		Gerente												
		Vº Bº Consejero												