OBRAS Y SERVICIOS S.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
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2 COMPRA DE MATERIAL PUERTAS CORTAFUEGO Y TRASTEROS  |OBRA: 68 viv. MISLATA - CONRESA
hfadadladog SUBCONTRATA DE FECHA: 21/06/2010 | N OBRA:|P949

MARGEN : Nombre: MIRCOMAR Nombre: PAVER Nombre: ROPER Nombre: CUBELLS
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  |Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL Cuatrimestre Contacto: José Carlos Contacto: J.Luis Martinez Contacto: Contacto: J.Luis Planillo
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
12.03, [Puerta cortafuegos EI2 60 E5 1h 900*2070
12.05 57,00 0,00 0,00 92,50 5.272,50 97,00 5.529,00 97,57 5.561,49 95,74 5.457,18
%
1204 |Puertacortafuegos EI2 60 ES 2h 180072070 1,00 0,00 0,00 239,85 239,85 239,85 239,85 294,00 294,00 274,38 274,38
%
1208 |Puertacortafuegos EI2 60 ES 2h 120072070 1,00 0,00 0,00 214,58 214,58 214,58 214,58 286,38 286,38 274,38 274,38
%
1206 |Puertatrastero gaiva 1h 80072050 14,00 0,00 0,00 42,00 588,00 43,25 605,50 48,00 672,00 46,22 647,08
P ~
1207 |Puertatrasterogalva ventilacion 1h 800%2050 93,00 0,00 0,00 4350  4.045,50 4325 4.022,25 50,00  4.650,00 4622  4.29846
12.04, |[Cierrapuertas puerta cortafuegos, de brazo, segin
12.05, [Cédigo Técnico Edificacion. 61,00 0,00 0,00 30,00 1.830,00 30,00 1.830,00 30,00 1.830,00 27,37 1.669,57
Ajuste puerta cortafuego y montaje cierrapuerta. 18,00 0,00 0,00 38,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISTO / MARGEN: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Puerta cortafuegos EI2 60 E5 1h 900*2070 56,00 0,00 160,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1800*2070 1,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1200*2070 2,00 0,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
Puerta trastero galva 1h 80072050 33,00 0,00 70,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P -
Puerta trastero galva ventilacién 1h 800*2050 56,00 0,00 70,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cierrapuertas puerta cortafuegos, de brazo, segin
Cadigo Técnico Edificacion. 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 16.390,00 12.874,43 12.441,18 13.293,87 12.621,05
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES

Forma de Pago y Retencién

Pagaré 120 d.

Ajuste puertas RF y montaje
cierrapuertas
ADMINISTRACION

Incluido ajuste puertas RF y
montaje cierrapuertas
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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL PUERTAS CORTAFUEGO Y TRASTEROS OBRA: 68 viv. MISLATA - CONRESA
Lot a3 S SUBCONTRATA DE FECHA: 21/06/2010 | N OBRA:|P949
MARGEN : Nombre: MIRCOMAR Nombre: PAVER Nombre: ROPER Nombre: CUBELLS
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacién  [Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
Ub. O CONCEPTO REAL | Cuatrimestre Contacto: José Carlos Contacto: J.Luis Martinez Contacto: Contacto: J.Luis Planillo
P. Unitario P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario ‘ Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
Plazo

Jefe de Obra

e

Gerente

V° B° Consejero

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

mporte con derecho a cobro.
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