M

VANNIR

OBRAS Y SERVICIOS S.A

COMPRA DE MATERIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MORTERO AUTONIVELANTE (SUMINISTRO)

OBRA:

68 VIV. MISLATA

SUBCONTRATA DE

FECHA:

06/09/2010

N° OBRA: | P949

MARGEN : Nombre: LAFARGE Nombre: CEMENTVAL Nombre: CEMEX Nombre:
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  |Telefono: 670065182 Telefono: 655561790 Telefono: 696430151 Telefono:
Ub. O CONCEPTO REAL | Cuatrimestre Contacto: M.Angel Miralles  [Contacto: Salvador Contacto: Carlos Garcia Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
m3 Suministro morero estabilizado autonivelante. 339’00 0,00 80,00 27120’00 59’00 20001’00 60,00 20340]00 68,00 23052’00 0’00
m3 Canon gestién medioambiental 339,00 0,00 0,00 0,00 0,20 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 27.120,00 20.068,80 20.340,00 23.052,00 0,00
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES Forma de Pago y Retencion Pagaré 90d. Pagaré 90D. Pagaré 90D.

Plazo

Jefe de Obra

Gerente

V° B° Consejero

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

mporte con derecho a cobro.

Pagldel




