
OBRA: 68 VIV. MISLATA
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339,00 0,00 80,00 27.120,00 59,00 20.001,00 60,00 20.340,00 68,00 23.052,00 0,00

339,00 0,00 0,00 0,00 0,20 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.120,00 20.068,80 20.340,00 23.052,00 0,00

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL
INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Pagaré 90d. Pagaré 90D.

Jefe de Obra

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

Transporte a Obra de los materiales

Vº Bº Consejero

Medios auxiliares
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

m3 Canon gestión medioambiental

Limpieza y retirada de escombros
Replanteos y ayudas a albañilería

Gerente

Nº DE 
UD.

m3 Suministro morero estabilizado autonivelante.

Contacto:  

Nombre:  CEMENTVAL

Telefono:  655561790

Contacto:  Salvador

Nombre:  CEMEX

Telefono:  696430151

Nombre:  

Telefono:  

06/09/2010

MEDICIÓN 
REAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Telefono:  670065182Previsto Actualización

SUBCONTRATA DE 

Nombre:  LAFARGE

Contacto:  M.Angel Miralles

COMPRA DE MATERIAL  

SUMAS con med. real

O CONCEPTO

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA

...... Cuatrimestre

MORTERO AUTONIVELANTE (SUMINISTRO)

Contacto:  Carlos García

Plazo

Forma de Pago y RetenciónOBSERVACIONES Pagaré 90D.
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