CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
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COMPRA DE MATERIAL LADRILLO CARAVISTA OBRA: |76 VIV. MISLATA
oo eI L SUBCONTRATA DE FECHA: 200052010 | NOOBRAI P949

MARGEN : Nombre: ANON Nombre: DIAZ REDONDO Nombre: ITURRALDE Nombre: MALPESA
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  [Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL (| Cuatrimestre Contacto: Contacto: Tomas Vivancos |Contacto: Tomés Vivancos |Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
1000u. Ladrillo caravista 170,65 230,00  39.250,18 180,000 30.717,53 180,00 | 30.717,53 | 162,27 | 27.691,86 | 16500 | 28.157,74 | 163,00 | 27.816,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 39.250,18 30.717,53 30.717,53 27.691,86 28.157,74 27.816,43
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL

Transporte a Obra de los materiales

Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

Medios auxiliares

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

Replanteos y ayudas a albafiileria

Limpieza y retirada de escombros

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES

Forma de Pago y Retencién

Plazo

Jefe de Obra

Gerente

V° B° Consejero

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

mporte con derecho a cobro.
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