
F02.09 COMPARATIVO VANNIR_v.01

OBRA: 68 VIV. MISLATA
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 18.500,00 18.500,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 18.500,00 18.500,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 115,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58.950,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

OBSERVACIONES

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización
...... Cuatrimestre

Limpieza y retirada de escombros

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albañilería

Ascensor PERTOR TRIVIUM 6 personas 8 paradas

Ascensor PERTOR TRIVIUM 6 personas 11
paradas

Acensor PERTOR TRIVIUM 8 personas 11 paradas
minusválidos

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SUMAS con med. real

O CONCEPTO

Nº DE 
UD.

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA Telefono:  Telefono:  Telefono:  

Forma de Pago y Retención Pagaré 60 días

COMPRA DE MATERIAL  

Contacto:  

Nombre:  

Telefono:  

Contacto:  

Nombre:  

SUBCONTRATA DE 

Contacto:  

Nombre:  

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales
Transporte a Obra de los materiales

Vº Bº

Director Técnico

Jefe de Obra

Plazo

Remate interior puertas con placas poliisocianurato

17/11/2010

Medios auxiliares
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

ASCENSORES

Nombre:  PERTOR

Contacto:  Carlos Segarra
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