
COMPRA DE MATERIAL OBRA: 68 viv. MISLATA
SUBCONTRATA DE FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

ALBAÑILERÍA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.17
m2 Tabique y simple 15-46 (mismo uso -cuartos no
humedos- y frentes de armario) 2.956,29 0,00 26,06 77.040,92 19,88 58.771,05 19,35 57.204,21 20,50 60.603,95 21,58 63.796,74 20,00 59.125,80

06.18
m2 Tabique y simple c/hdrf15-46 (uso distinto)

2.092,71 0,00 28,03 58.658,66 21,20 44.365,45 20,54 42.984,26 22,10 46.248,89 23,38 48.927,56 22,00 46.039,62

06.19
m2 Tabique y simple c/2 hdrf15-46 (mismo uso -
cuartos humedos-) 286,85 0,00 30,00 8.605,50 22,54 6.465,60 21,74 6.236,12 23,70 6.798,35 25,16 7.217,15 24,00 6.884,40

06.20

m2 Tab yeso doble c/fi-v 5(15)-2(46) (separacion viv.
secos) 1.193,54 0,00 52,04 62.111,82 41,11 49.066,43 37,82 45.139,68 42,56 50.797,06 39,50 47.144,83 28,00 33.419,12

06.21
m2 Tab yeso doble c/hdrf15-2(46) (entre viviendas 1
c.humedo) 332,62 0,00 54,01 17.964,81 42,45 14.119,72 39,01 12.975,51 43,35 14.419,08 41,16 13.690,64 32,00 10.643,84

06.22
m2 Tab yeso doble c/2 hdrf 15-2(46) (entre viviendas
2 c.humedos) 114,16 0,00 55,99 6.391,82 43,79 4.999,07 40,20 4.589,23 45,25 5.165,74 42,81 4.887,19 32,00 3.653,12

06.23
m2 Tab trds 15 fachada

2.429,58 0,00 19,07 46.332,09 14,81 35.982,08 13,61 33.066,58 15,19 36.905,32 13,71 33.309,54 13,50 32.799,33

06.24
m2 Tab trds c/hdrf15 fachada

323,88 0,00 21,04 6.814,44 16,15 5.230,66 14,80 4.793,42 20,68 6.697,84 15,38 4.981,27 15,50 5.020,14

06.25
m2 Tab trds 15 medianeras edif.

265,91 0,00 19,07 5.070,90 14,81 3.938,13 13,61 3.619,04 15,19 4.039,17 13,71 3.645,63 13,50 3.589,79

06.26
m2 Tab trds c/hdrf15 medianeras edif.

98,44 0,00 21,04 2.071,18 16,15 1.589,81 14,80 1.456,91 18,21 1.792,59 15,38 1.514,01 15,50 1.525,82

06.27
m2 Tab trds 15 falseos

954,13 0,00 19,07 18.195,26 14,81 14.130,67 13,61 12.985,71 15,19 14.493,23 13,71 13.081,12 13,50 12.880,76

06.28
m2 Tab trds c/hdrf15 falseos

442,24 0,00 21,04 9.304,73 16,15 7.142,18 14,80 6.545,15 18,21 8.053,19 15,38 6.801,65 15,50 6.854,72

06.29
m2 Tab trds 15 z.comunes

175,50 0,00 19,07 3.346,79 14,81 2.599,16 13,61 2.388,56 15,19 2.665,85 13,71 2.406,11 13,50 2.369,25

06.30
m2 Tab trds c/hdrf15 z.comunes

184,73 0,00 21,04 3.886,72 16,15 2.983,39 14,80 2.734,00 18,21 3.363,93 15,38 2.841,15 15,00 2.770,95

06.31
m2 Tab trds 15 escalera

143,78 0,00 19,07 2.741,88 14,81 2.129,38 13,61 1.956,85 15,19 2.184,02 13,71 1.971,22 13,50 1.941,03

06.32
m2 Tab trds c/hdrf15 escalera

150,48 0,00 22,64 3.406,87 16,15 2.430,25 14,80 2.227,10 18,21 2.740,24 15,38 2.314,38 15,50 2.332,44

06.33
m2 Tab trds autoportante 15+15 viv.-ascensor

152,48 0,00 56,15 8.561,75 48,53 7.399,85 53,18 8.108,89 39,15 5.969,59 33,98 5.181,27 22,00 3.354,56

06.34
m2 Tab trds autoportante 15+15 c/hidrof viv.-ascensor-
c.hum. 54,94 0,00 58,12 3.193,11 50,99 2.801,39 54,37 2.987,09 42,60 2.340,44 35,64 1.958,06 22,00 1.208,68

06.49
u Refuerzo tabiqueria seca cocina

76,00 0,00 100,00 7.600,00 4,65 353,40 6,17 468,92 7,20 547,20 14,00 1.064,00 7,20 547,20

7.3.1

Aislamiento térmico de paredes por el interior, a base
de paneles semirrígidos de lana de roca volcánica no
revestidos reacción al fuego M-0, de
40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3, incluso
adhesivo, cinta para unión de juntas y corte. 13.964,63 0,00 3,20 44.686,82 1,85 25.834,57 1,90 26.532,80 1,95 27.231,03 2,00 27.929,26 2,02 28.208,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 395.986,06 292.332,22 279.000,03 303.056,71 294.662,78 265.169,11

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Plazo

Nombre:  A. TENDERO

Telefono:  

Contacto:  

Vº Bº Consejero

Gerente

Jefe de Obra

Medios auxiliares

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

Forma de Pago y Retención

Limpieza y retirada de escombros

Nombre:  CAP

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

TABIQUERÍA YESO LAMINADO

Nombre:  STPY

27/09/2010

SUMAS con med. real

Telefono:  Telefono:  

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Transporte a Obra de los materiales

Contacto:  

Telefono:  

Contacto:  Javier Puig

Pagaré 90 d.Pagaré 90d.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº DE 
UD.

PRECIO DE VENTA Telefono:  

Contacto:  Mariano Roig

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización

Contacto:  Javier Serralta...... Cuatrimestre

Replanteos y ayudas a albañilería

Nombre:  NOVAPLAC Nombre:  TECNODUR

Pagaré 90d.

Compran 2 plazas garaje Mislata
20.000 euros/u
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