Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisiébn u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoracién de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras
111 m2 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad minima de 25 cm, medios mecéanicos
retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
(Mano de obra)
mo062 Pebn ordinario construccion. 0,006 h 14,82 0,09
(Maquinaria)
mq0lpa... | Pala cargadora s/neumaticos 85 CV/1,2 m3. 0,016 h 47,22 0,76
mq09si... |Motosierra a gasolina. 0,004 h 3,04 0,01
(Resto obra) 0,02
Total 0,88
3% Costes indirectos 0,03
0,91
1.1.2 | m? Vaciado en excavacion de sétanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos,
retirada de los materiales excavados, carga a camion y transporte a vertedero autorizado.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,061 h 14,82 0,90
(Maquinaria)
mqOlret... | Retrocargadora s/neumaticos 75 CV. 0,152 h 37,78 5,74
mq04ca... | Camioén basculante de 10 t. de carga. 0,147 h 33,46 4,92
(Resto obra) 0,23
Total 11,79
3% Costes indirectos 0,35
12,14
2 Cimentaciones
2.1 Regularizacion
211 m2 Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,067 h 16,14 1,08
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,067 h 14,82 0,99
(Materiales)
mt10hm... | Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabric... 0,105 m3 53,46 5,61
(Resto obra) 0,15
Total 7,83
3% Costes indirectos 0,23
8,06
2.2 Superficiales
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
221 m3 Losa de cimentacion, HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 113,648 kg/m3.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,223 h 16,14 3,60
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,223 h 14,82 3,30
(Maquinaria)
mqO8vi... |Regla vibrante de 3 m. 0,364 h 4,74 1,73
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 113,648 kg 0,95 107,97
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 5,000 ud 0,12 0,60
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,050 m3 73,00 76,65
mtllvar... | Tubo de PVC liso para pasatubos, varios ... 0,010 m 6,93 0,07
(Resto obra) 3,88
Total 197,80
3% Costes indirectos 5,93
203,73
3 Estructuras
3.1 Hormigén armado
3.1.1 m2 Losa de escalera, HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m?, e=15 cm, encofrado de madera.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,334 h 16,14 5,39
mo048 Ayudante construccion. 0,334 h 15,16 5,06
mo062 Peon ordinario construccion. 0,167 h 14,82 2,47
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 18,000 kg 0,95 17,10
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 3,000 ud 0,07 0,21
mt08ev... |Montaje y desmontaje de encofrado parall... 1,250 m2 25,30 31,63
mtl0haf... | Hormigdon HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 0,150 m3 73,00 10,95
(Resto obra) 1,46
Total 74,27
3% Costes indirectos 2,23
76,50
3.1.2 m? Soporte rectangular o cuadrado de hormigén armado, HA-25/B/20/Ila fabricado en central
y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 120 kg/m3, encofrado con
chapas metélicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de seccién media.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccién. 0,248 h 16,14 4,00
mo048 Ayudante construccién. 0,248 h 15,16 3,76
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,124 h 14,82 1,84
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 120,000 kg 0,95 114,00
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 12,000 ud 0,05 0,60
mtO8eu... |Montaje y desmontaje de encofrado para s... 22,222 mz2 10,85 241,11
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 8,77
Total 447,08
3% Costes indirectos 13,41
460,49
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.1.3 m3 Soporte rectangular o cuadrado de hormigén armado, HA-25/B/20/Ila fabricado en central
y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 120 kg/m3, encofrado con
chapas metalicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre y 30x30 cm de seccion media.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,248 h 16,14 4,00
mo048 Ayudante construccion. 0,248 h 15,16 3,76
mo062 Peon ordinario construccion. 0,124 h 14,82 1,84
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 120,000 kg 0,95 114,00
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 12,000 ud 0,05 0,60
mt08eu... |Montaje y desmontaje de encofrado para s... 22,222 mz2 10,85 241,11
mtl0haf... | Hormigdon HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 8,77
Total 447,08
3% Costes indirectos 13,41
460,49
3.14 m? Soporte rectangular o cuadrado de hormigén armado, HA-25/B/20/Ila fabricado en central
y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 120 kg/m3, encofrado con
chapas metélicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre y 30x30 cm de seccién media.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccién. 0,248 h 16,14 4,00
mo048 Ayudante construccion. 0,248 h 15,16 3,76
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,124 h 14,82 1,84
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 120,000 kg 0,95 114,00
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 12,000 ud 0,05 0,60
mtO8eu... |Montaje y desmontaje de encofrado para s... 22,222 mz2 13,02 289,33
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 9,73
Total 496,26
3% Costes indirectos 14,89
511,15
3.15 m3 Viga descolgada de hormigén armado, HA-25/B/20/1la fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de madera, en planta
de hasta 3 m de altura libre.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,450 h 16,14 7,26
mo048 Ayudante construccion. 0,450 h 15,16 6,82
mo062 Peon ordinario construccion. 0,225 h 14,82 3,33
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 150,000 kg 0,95 142,50
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 4,000 Ud 0,07 0,28
mt08ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 5,200 m? 35,79 186,11
mtl0haf... | Hormigdon HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 8,39
Total 427,69
3% Costes indirectos 12,83
440,52
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N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.1.6 m3 Viga descolgada de hormigén armado, HA-25/B/20/1la fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de madera, en planta
de entre 3y 4 m de altura libre.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,450 h 16,14 7,26
mo048 Ayudante construccion. 0,450 h 15,16 6,82
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,225 h 14,82 3,33
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 150,000 kg 0,95 142,50
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 4,000 Ud 0,07 0,28
mt08ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 5,200 m? 40,55 210,86
mtl0haf... |Hormigdon HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 8,88
Total 452,93
3% Costes indirectos 13,59
466,52
3.1.7 m? Viga descolgada de hormigén armado, HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de madera, en planta
de entre 4 y 5 m de altura libre.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,450 h 16,14 7,26
mo048 Ayudante construccion. 0,450 h 15,16 6,82
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,225 h 14,82 3,33
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 150,000 kg 0,95 142,50
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 4,000 Ud 0,07 0,28
mtO8ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 5,200 m? 42,35 220,22
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 9,07
Total 462,48
3% Costes indirectos 13,87
476,35
3.1.8 m3 Viga descolgada inclinada de hormigdén armado, HA-25/B/20/lla fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de
madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,450 h 16,14 7,26
mo048 Ayudante construccion. 0,450 h 15,16 6,82
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,225 h 14,82 3,33
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 150,000 kg 0,95 142,50
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 4,000 Ud 0,07 0,28
mt08ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 5,200 m? 35,79 186,11
mtl0haf... | Hormigdon HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 1,000 m3 73,00 73,00
(Resto obra) 8,39
Total 427,69
3% Costes indirectos 12,83
440,52
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.1.9 m2 Estructura de hormigén armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigén 0,192 m3m2; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantia total
de 14 kg/mz; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta
pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de
compresion; vigas planas; soportes con altura libre de entre 4 y 5 m.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,510 h 16,14 8,23
mo048 Ayudante construccion. 0,510 h 15,16 7,73
mo062 Peodn ordinario construccion. 0,255 h 14,82 3,78
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 14,000 kg 0,95 13,30
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 0,500 ud 0,05 0,03
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 0,800 ud 0,07 0,06
mtO7am... | Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 50... 1,100 m?2 1,45 1,60
mtO7bp... |Bovedilla mecanizada de poliestireno exp... 2,250 ud 4,48 10,08
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <... 0,165 m 3,02 0,50
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4... 0,908 m 3,66 3,32
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =5... 0,495 m 3,90 1,93
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >... 0,083 m 4,27 0,35
mtO8cor... | Molde de poliestireno expandido para cor... 0,100 m 9,10 0,91
mtO8efu... | Montaje y desmontaje de sistema de encof... 0,820 m? 4,18 3,43
mtO8eu... |Montaje y desmontaje de encofrado para s... 0,500 m? 13,02 6,51
mtO8ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 0,280 m? 42,35 11,86
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 0,192 m3 73,00 14,02
(Resto obra) 1,75
Total 89,39
3% Costes indirectos 2,68
92,07
3.1.10 |m? Estructura de hormigén armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigén 0,172 m3m2 acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantia total
de 14 kg/mz; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta
pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de
compresion; vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,510 h 16,14 8,23
mo048 Ayudante construccion. 0,510 h 15,16 7,73
mo062 Peodn ordinario construccion. 0,255 h 14,82 3,78
(Materiales)
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 14,000 kg 0,95 13,30
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 0,500 ud 0,05 0,03
mtO7ac... |Separador de plastico rigido, homologado... 0,800 ud 0,07 0,06
mtO7am... | Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 50... 1,100 m?2 1,45 1,60
mtO7bp... |Bovedilla mecanizada de poliestireno exp... 2,250 ud 4,48 10,08
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <... 0,165 m 3,02 0,50
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4... 0,908 m 3,66 3,32
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =5... 0,495 m 3,90 1,93
mtO7vs... |Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >... 0,083 m 4,27 0,35
mtO8cor... | Molde de poliestireno expandido para cor... 0,100 m 9,10 0,91
mtO8efu... | Montaje y desmontaje de sistema de encof... 0,820 m? 2,79 2,29
mtO8eu... |Montaje y desmontaje de encofrado para s... 0,350 m? 10,85 3,80
mtO8ev... |Encofrado y desencofrado continuo con pu... 0,280 m? 35,79 10,02
mt10haf... | Hormigén HA-25/B/20/1la, fabricado en ce... 0,172 m3 73,00 12,56
(Resto obra) 1,61
Total 82,10
3% Costes indirectos 2,46
84,56
4 Fachadas
4.1 Fabricas y trasdosados
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
411 m? Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico cara vista perforado hidrofugado, salmén, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de
1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con sistema de anclaje
"GEO-HIDROL", para la sujecion o retencion de la fabrica; con andamiaje homologado.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 1,151 h 16,14 18,58
mo062 Peodn ordinario construccion. 0,575 h 14,82 8,562
(Materiales)
mt05c¢v... |Ladrillo ceramico cara vista perforado h... 70,350 Ud 0,14 9,85
mt0O7aa... |Repercusion por anclaje al forjado con e... 1,000 ud 4,00 4,00
mtO7ac... |Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080... 1,000 kg 0,95 0,95
mt08adt... | Aditivo hidréfugo para impermeabilizacié. .. 0,155 kg 1,06 0,16
mtO09mo... | Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip... 0,026 m3 79,88 2,08
mt50sp... |Repercusion de montaje, utilizacion y de... 1,000 ud 6,00 6,00
(Resto obra) 1,50
Total 51,64
3% Costes indirectos 1,55
53,19
4.2 Carpinteria exterior
42.1 Ud Carpinteria de acero esmaltado, en ventana fija de 138x312 cm, perfileria sin premarco.
(Mano de obra)
mo009 Oficial 12 cerrajero. 0,239 h 16,40 3,92
mo033 Ayudante cerrajero. 0,119 h 15,22 1,81
(Materiales)
mtl5sja... | Cartucho de masilla de silicona neutra p... 0,139 ud 3,23 0,45
mt26pfg... | Carpinteria de acero esmaltado para vent... 1,739 m2 66,13 115,00
(Resto obra) 2,42
Total 123,60
3% Costes indirectos 3,71
127,31
422 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 1200x2100 mm, con
premarco.
(Mano de obra)
mo009 Oficial 12 cerrajero. 1,650 h 16,40 27,06
mo033 Ayudante cerrajero. 0,825 h 15,22 12,56
(Materiales)
mtl5sja... | Cartucho de masilla de silicona neutra p... 0,200 ud 3,23 0,65
mt24pe... |Premarco para carpinteria exterior de PV... 3,900 m 6,46 25,19
mt24ve... |Puerta balconera de PVC una hoja practic... 1,000 ud 215,59 215,59
(Resto obra) 5,62
Total 286,67
3% Costes indirectos 8,60
295,27
5 Particiones
5.1 Puertas de paso interiores
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N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
5.11 Ud Puerta cortafuegos de acero homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1500x2000 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado en color verde, ambas hojas provistas de cierrapuertas
para uso moderado, barra antipanico, llave y manivela antienganche para la cara exterior,
mirilla circular de 200 mm de diametro.
(Mano de obra)
mo009 Oficial 12 cerrajero. 1,268 h 16,40 20,80
mo033 Ayudante cerrajero. 1,268 h 15,22 19,30
(Materiales)
mt26pc... |Puerta cortafuegos pivotante homologada,... 1,000 ud 530,40 530,40
mt26pc... |Cierrapuertas para uso moderado de puert... 2,000 ud 88,78 177,56
mt26pc... |Selector de cierre para asegurar el adec... 1,000 ud 53,50 53,50
mt26pc... |Barra antipanico para puerta cortafuegos... 1,000 ud 155,66 155,66
mt26pc... |Mirilla circular homologada de 200 mm de... 2,000 ud 257,23 514,46
(Resto obra) 29,43
Total 1.501,11
3% Costes indirectos 45,03
1.546,14
5.2 Tabiques
5.2.1 m2 Hoja de particibn de 52 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de
hormigén gris, sin hidréfugo, 40x20x30 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
M-5, confeccionado en obra y con senos rellenos
de hormig6n armado con dos parrillas de redondos de diametro 12
mm, dispuestos cada 20 cm, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y compactado
del hormigén y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes,
roturas y limpieza, segun SE-F del CTE.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,542 h 16,14 8,75
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,271 h 14,82 4,02
(Materiales)
mt02bh... |Bloque hueco resistente de hormigoén gris... 12,600 Ud 1,01 12,73
mt09mo... | Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip... 0,022 m3 73,07 1,61
(Resto obra) 0,54
Total 27,65
3% Costes indirectos 0,83
28,48
5.2.2 m2 Hoja de particibn de 52 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de
hormigén gris, sin hidréfugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
M-5, confeccionado en obra y con senos rellenos
de hormig6n armado con dos parrillas de redondos de diametro 12
mm, dispuestos cada 20 cm, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparacion y colocacion de las armaduras, vertido y compactado
del hormigén y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes,
roturas y limpieza, segun SE-F del CTE.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,441 h 16,14 7,12
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,220 h 14,82 3,26
(Materiales)
mt02bh... |Bloque hueco resistente de hormigoén gris... 12,600 Ud 0,47 5,92
mt09mo... | Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip... 0,011 m3 73,07 0,80
(Resto obra) 0,34
Total 17,44
3% Costes indirectos 0,52
17,96
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N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
5.2.3 m? Hoja de particién interior de 11.5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,395 h 16,14 6,38
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,198 h 14,82 2,93
(Materiales)
mtO4lvc... |Ladrillo ceramico hueco doble, para reve... 18,900 ud 0,22 4,16
mtO09mo... | Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tip... 0,006 m3 73,07 0,44
(Resto obra) 0,28
Total 14,19
3% Costes indirectos 0,43
14,62
6 Instalaciones
6.1 lluminacién
6.1.1 Ud Luminaria de techo, de 1197x597x85 mm, para 32 lamparas fluorescentes TL de 36 W.
(Mano de obra)
mo001 Oficial 12 electricista. 0,411 h 16,67 6,85
mo054 Ayudante electricista. 0,411 h 15,14 6,22
(Materiales)
mt34od... |Luminaria de techo, de 1197x597x85 mm, p... 1,000 ud 207,94 207,94
mt34tuf... | Tubo fluorescente TL de 36 W. 4,000 ud 7,93 31,72
mt34ww... | Material auxiliar para instalacion de ap... 1,000 ud 0,99 0,99
(Resto obra) 5,07
Total 258,79
3% Costes indirectos 7,76
266,55
6.2 Contra incendios
6.2.1 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,102 h 14,82 1,51
(Materiales)
mt41ixi0... | Extintor portatil de polvo quimico ABC p... 1,000 ud 47,76 47,76
(Resto obra) 0,99
Total 50,26
3% Costes indirectos 1,51
51,77
7 Cubiertas
7.1 Planas
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7.1.1 m? Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente
del 1% al 15%, compuesta de: formacion de pendientes: hormigén ligero de resistencia a
compresion mayor o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento
Portland con caliza, con espesor medio de 20 cm, sobre forjado de hormigén armado (no
incluido en este precio); barrera de vapor: lamina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95)
colocada con imprimacion asfaltica, tipo EA; aislamiento térmico: panel rigido de lana de roca
soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilizacion monocapa adherida: lamina de betin
modificado con elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R) totalmente adherida con soplete.
(Mano de obra)
mo018 Oficial 12 aplicador de laminas impermea... 0,583 h 16,14 9,41
mo040 Ayudante aplicador de laminas impermeabi... 0,583 h 15,16 8,84
(Materiales)
mtO4lvc... |Ladrillo ceramico hueco doble, para reve... 4,000 ud 0,14 0,56
mtO09mo... | Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip... 0,020 m3 73,07 1,46
mt10he... |Hormigén ligero de resistencia a compres... 0,200 m3 89,58 17,92
mtldiea... | Imprimacién asféltica, tipo EA, UNE 1042... 0,300 kg 1,32 0,40
mtldlga... |Lamina de betin modificado con elastémer... 1,100 m2 10,77 11,85
mtl4loa... | Lamina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/P... 1,050 m2 4,85 5,09
mtl6lra... |Panel rigido de lana de roca soldable, d... 1,050 m2 11,36 11,93
(Resto obra) 1,35
Total 68,81
3% Costes indirectos 2,06
70,87
8 Revestimientos
8.1 Falsos techos
8.1.1 m2 Falso techo registrable formado por bandejas de acero galvanizado prelacado acabado
microperforado, color blanco, de 0,5 mm de espesor, con perfileria vista.
(Mano de obra)
mo006 Oficial 12 montador. 0,555 h 16,67 9,25
mo050 Ayudante montador. 0,045 h 15,16 0,68
(Materiales)
mt12fbh... | Bandeja de acero galvanizado prelacado a... 1,050 m2 17,29 18,15
mtl2ps... |Varilla de cuelgue. 0,840 ud 0,61 0,51
mtl2ps... |Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero ... 0,882 m 0,87 0,77
mtl2ps... |Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero... 0,882 m 0,87 0,77
mtl2ps... |Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acer... 1,753 m 0,87 1,53
mtl2ps... |Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero g... 0,700 m 0,72 0,50
mtl2ps... |Cuelgue para suspensién rapida. 0,840 ud 0,55 0,46
mtl2ps... |Fijacién compuesta por taco y tornillo 5... 0,840 ud 0,07 0,06
(Resto obra) 0,65
Total 33,33
3% Costes indirectos 1,00
34,33
9 Gestion de residuos
9.1 Transporte de tierras
9.1.1 m3 Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos, situado a una distancia no limitada.
(Maquinaria)
mq04ca... | Camion basculante de 20 t. de carga. 0,135 h 42,87 5,79
(Resto obra) 0,12
Total 5,91
3% Costes indirectos 0,18
6,09
9.2 Transporte de residuos inertes
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
9.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigén producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 48,73 52,97
(Resto obra) 1,06
Total 54,03
3% Costes indirectos 1,62
55,65
9.2.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico,
instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 48,73 52,97
(Resto obra) 1,06
Total 54,03
3% Costes indirectos 1,62
55,65
9.2.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 79,19 86,08
(Resto obra) 1,72
Total 87,80
3% Costes indirectos 2,63
90,43
9.2.4 |Ud Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 79,19 86,08
(Resto obra) 1,72
Total 87,80
3% Costes indirectos 2,63
90,43
9.2.5 Ud Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 79,19 86,08
(Resto obra) 1,72
Total 87,80
3% Costes indirectos 2,63
90,43
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
9.2.6 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 79,19 86,08
(Resto obra) 1,72
Total 87,80
3% Costes indirectos 2,63
90,43
9.2.7 Ud Transporte de residuos inertes metélicos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos.
(Maquinaria)
mqO4re... |Cargay cambio de contenedor de 1,5 m3, ... 1,087 ud 79,19 86,08
(Resto obra) 1,72
Total 87,80
3% Costes indirectos 2,63
90,43
9.3 Clasificacién de residuos
9.3.1 m? Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién, separandolos
en fracciones (hormigén, cerdmicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones
y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 1,111 h 14,82 16,47
(Resto obra) 0,33
Total 16,80
3% Costes indirectos 0,50
17,30
10 Control de calidad y ensayos
10.1 Estructuras de hormigoén
10.1.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con determinacion de: seccién
media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado simple,
doblado/desdoblado, limite elastico, carga de rotura, alargamiento en rotura e identificacion
del fabricante.
(Materiales)
mt49arb... | Toma en obra de muestra de barra de acer... 1,000 ud 109,71 109,71
(Resto obra) 2,19
Total 111,90
3% Costes indirectos 3,36
115,26
10.1.2 |Ud Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado con determinacion de:
caracteristicas geomeétricas de la malla y resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
(Materiales)
mt49ar... |Toma en obra de muestra de malla de acer... 1,000 ud 107,44 107,44
(Resto obra) 2,15
Total 109,59
3% Costes indirectos 3,29
112,88
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
10.1.3 |Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigén fresco, incluyendo: medida de asiento
de cono de Abrams, fabricacion de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.
(Materiales)
mt49ho... | Toma en obra de muestra de hormigén fres... 1,000 ud 43,46 43,46
(Resto obra) 0,87
Total 44,33
3% Costes indirectos 1,33
45,66
10.2 Morteros, yesos o escayolas
10.2.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinacion de: consistencia.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49mo... | Toma en obra de muestras de mortero de c... 1,000 ud 33,08 33,08
mt49mo... | Ensayo para determinar la consistencia d... 1,000 ud 69,65 69,65
mt49mo... | Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
(Resto obra) 4,05
Total 206,77
3% Costes indirectos 6,20
212,97
10.2.2 |Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinacion de porosidad, densidad real y
densidad aparente.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49mo... | Toma en obra de muestras de mortero de c... 1,000 ud 33,08 33,08
mt49mo... | Ensayo para determinar la porosidad y de... 1,000 ud 71,18 71,18
mt49mo... | Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
(Resto obra) 4,09
Total 208,34
3% Costes indirectos 6,25
214,59
10.2.3 |Ud Ensayo sobre una serie de probetas prisméticas de mortero de cemento, con
determinacion de: resistencia a flexion y compresion.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49mo... | Toma en obra de muestras de mortero de c... 1,000 ud 33,08 33,08
mt49mo... | Ensayo mecanico para determinar las resi... 1,000 ud 163,84 163,84
mt49mo... | Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
(Resto obra) 5,94
Total 302,85
3% Costes indirectos 9,09
311,94
10.2.4 |Ud Ensayo a compresion simple de una serie de ocho microprobetas de mortero endurecido
extraidas en obra.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49mo... | Toma en obra de muestras de mortero de c... 1,000 ud 33,08 33,08
mt49mo... | Ensayo para determinar la resistencia a ... 1,000 ud 350,69 350,69
mt49mo... | Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
(Resto obra) 9,68
Total 493,44
3% Costes indirectos 14,80
508,24
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
10.2.5 |Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinacion de: indice de pureza.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49yg... | Toma en obra de muestras de yesos o esca... 1,000 Ud 33,08 33,08
mt49yg... |Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
mt49yg... |Ensayo para determinar el indice de pure... 1,000 ud 132,11 132,11
(Resto obra) 5,30
Total 270,48
3% Costes indirectos 8,11
278,59
10.2.6 |Ud Ensayo para la determinaciéon del grado de dureza superficial Shore C en elementos
prefabricados de yeso o escayola.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 Ud 0,76 0,76
mt49yg... | Toma en obra de muestras de yesos o esca... 1,000 Ud 33,08 33,08
mt49yg... |Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
mt49yg... |Ensayo para determinar la dureza Shore C... 1,000 Ud 26,42 26,42
(Resto obra) 3,19
Total 162,68
3% Costes indirectos 4,88
167,56
10.3 Baldosas
10.3.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de marmol o caliza, con determinaciéon de: médulo elastico y
dureza Knoop.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49mc... | Toma en obra de muestras de marmol o cal... 1,000 ud 226,62 226,62
mt49mc... | Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 85,49 85,49
mt49mc... | Ensayo para determinar el médulo eléstic... 1,000 ud 206,61 206,61
(Resto obra) 10,39
Total 529,87
3% Costes indirectos 15,90
545,77
10.4 Vidrios
10.4.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinacion de: planicidad.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49vid... | Toma en obra de muestras de vidrio, cuyo... 1,000 ud 33,08 33,08
mt49vid... |Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
mt49vid... | Ensayo para determinar la planicidad de ... 1,000 ud 85,11 85,11
(Resto obra) 4,36
Total 222,54
3% Costes indirectos 6,68
229,22
10.5 Materiales ceramicos
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
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10.5.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo ceramico cara vista, con determinacion de:
tolerancia dimensional, forma y aspecto.
(Materiales)
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
mt49Iich... | Toma en obra de muestras de ladrillos ce... 1,000 ud 31,72 31,72
mt49Ich... |Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
mt49Iich... | Ensayo para determinar la tolerancia dim... 1,000 ud 109,29 109,29
(Resto obra) 4,82
Total 245,82
3% Costes indirectos 7,37
253,19
10.6 Estudios geotécnicos
10.6.1 |Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con calicata mecéanica
de 3 m de profundidad con extraccién de 2 muestras, un sondeo hasta 10 m tomando 1
muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetraciéon dinAmica mediante penetrémetro
dinamico (DPSH) hasta 10 m y realizacion de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
analisis granulométrico; 2 de limites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente;
resistencia a compresion; Proctor normal; C.B.R.; 2 de contenido en sulfatos.
(Maquinaria)
mqO0lex... | Excavadora hidraulica s/neumaticos 100 C... 1,958 h 44,36 86,86
(Materiales)
mt49sin... | Informe geotécnico, con especificacion d... 1,000 ud 309,91 309,91
mt49sla... | Apertura y descripcion visual-manual de ... 2,000 ud 3,20 6,40
mt49sla... | Descripcion de testigo continuo de muest... 10,000 m 3,20 32,00
mt49sla... | Preparacion de muestra de suelo. UNE 103... 2,000 ud 3,48 6,96
mt49sla... |Ensayo para determinar el contenido de h... 2,000 ud 4,65 9,30
mt49sla... |Ensayo para determinar los Limites de At... 2,000 ud 37,29 74,58
mt49sla... | Ensayo para determinar la densidad apare... 1,000 Ud 9,30 9,30
mt49sla... | Andlisis granulométrico por tamizado de ... 2,000 ud 31,09 62,18
mt49sla... | Ensayo para determinar la resistencia a ... 1,000 Ud 31,09 31,09
mt49sla... | Ensayo cuantitativo para determinar el c... 2,000 ud 28,00 56,00
mt49stc... | Toma de una muestra de suelo en una cali... 2,000 ud 31,66 63,32
mt49stp... | Transporte de equipo de penetracion dina... 1,000 Ud 156,77 156,77
mt49stp... | Emplazamiento de equipo de penetracion d... 1,000 Ud 50,62 50,62
mt49stp... | Penetracién mediante penetrémetro dinami... 10,000 m 12,40 124,00
mt49sts... | Transporte de equipo de sondeo, personal... 1,000 Ud 253,31 253,31
mt49sts... | Emplazamiento de equipo de sondeo en cad... 1,000 Ud 61,47 61,47
mt49sts... | Sondeo mediante perforacion a rotacion e... 10,000 m 36,16 361,60
mt49sts... | Caja porta-testigos de cartén parafinado... 5,000 ud 8,26 41,30
mt49sts... | Extraccion de muestra alterada mediante ... 1,000 ud 18,59 18,59
mt49sts... | Extraccién de muestra inalterada mediant... 1,000 ud 24,79 24,79
mt49su... |Ensayo Proctor Normal, segin UNE 103500. 1,000 ud 64,02 64,02
mt49su... |Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio)... 1,000 ud 180,09 180,09
(Resto obra) 41,69
Total 2.126,15
3% Costes indirectos 63,78
2.189,93
10.7 Prefabricados de hormigén
10.7.1 |Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigén, con determinacion de: dimensiones y
comprobacion de la forma.
(Materiales)
mt49bh... | Toma en obra de muestra de bloque de hor... 1,000 ud 32,12 32,12
mt49bh... |Informe de resultados de los ensayos rea... 1,000 ud 99,23 99,23
mt49bh... |Ensayo para determinar las dimensiones'y... 1,000 ud 60,15 60,15
mt49de... |Repercusion de desplazamiento a obra par... 1,000 ud 0,76 0,76
(Resto obra) 3,85
Total 196,11
3% Costes indirectos 5,88
201,99
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Parcial Total
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11 Seguridad y salud
11.1 Sistemas de proteccién colectiva
11.1.1 |m Barandilla de protecciéon de perimetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y
barandilla y rodapié metalicos.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,171 h 16,14 2,76
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,171 h 14,82 2,53
(Materiales)
mt50sp... |Guardacuerpos telescopico de seguridad f... 0,080 ud 17,47 1,40
mt50sp... |Barandilla para guardacuerpos matrizada, ... 0,080 ud 5,00 0,40
mt50sp... |Rodapié metélico de 3 m de longitud, pin... 0,033 ud 17,45 0,58
(Resto obra) 0,15
Total 7,82
3% Costes indirectos 0,23
8,05
11.1.2 |m Barandilla de proteccion de escaleras, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y
rodapié metalicos.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,285 h 16,14 4,60
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,285 h 14,82 4,22
(Materiales)
mt50sp... |Guardacuerpos telescopico de seguridad f... 0,080 ud 17,47 1,40
mt50sp... |Barandilla para guardacuerpos matrizada, ... 0,080 ud 5,00 0,40
mt50sp... |Rodapié metélico de 3 m de longitud, pin... 0,033 ud 17,45 0,58
(Resto obra) 0,22
Total 11,42
3% Costes indirectos 0,34
11,76
11.1.3 |m Barandilla de proteccion de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con
tubos metalicos y rodapié de madera.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,114 h 16,14 1,84
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,114 h 14,82 1,69
(Materiales)
mt50sp... | Tabloncillo de madera de pino, dimension... 0,003 m3 156,86 0,47
mt50sp... | Tubo metélico de 50 mm de didmetro, pint... 0,200 m 4,43 0,89
(Resto obra) 0,10
Total 4,99
3% Costes indirectos 0,15
5,14
11.1.4 |m Bajante de escombros, metélica.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,457 h 14,82 6,77
(Materiales)
mt50sp... |Puntal metalico telescépico, 3,00 m de a... 0,200 ud 11,56 2,31
mt50sp... |Bajante metdlica de escombros de 40 cm d... 0,200 m 41,42 8,28
mt50sp... |Embocadura para bajante metalica de esco... 0,100 ud 45,18 4,52
mt50sp... |Accesorios y elementos de sujecion de ba... 0,200 ud 2,41 0,48
(Resto obra) 0,45
Total 22,81
3% Costes indirectos 0,68
23,49
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11.1.5 |Ud Lampara portéatil de mano.
(Mano de obra)
mo054 Ayudante electricista. 0,114 h 15,14 1,73
(Materiales)
mt50sp... |Lampara portéatil de mano. 0,333 ud 11,39 3,79
(Resto obra) 0,11
Total 5,63
3% Costes indirectos 0,17
5,80
11.1.6 |Ud Cuadro general de obra, potencia maxima 10 kW.
(Mano de obra)
mo001 Oficial 12 electricista. 1,141 h 16,67 19,02
mo054 Ayudante electricista. 1,141 h 15,14 17,27
(Materiales)
mt50sp... |Cuadro general de mando y proteccion de ... 0,250 ud 564,77 141,19
(Resto obra) 3,55
Total 181,03
3% Costes indirectos 5,43
186,46
11.1.7 |Ud Extintor de polvo quimico ABC, 6 kg.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,114 h 14,82 1,69
(Materiales)
mt50spi... | Extintor de polvo quimico ABC polivalent... 1,000 ud 48,33 48,33
(Resto obra) 1,00
Total 51,02
3% Costes indirectos 1,53
52,55
11.1.8 | m Marquesina de proteccion del acceso a la obra.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccién. 0,970 h 16,14 15,66
mo048 Ayudante construccién. 0,970 h 15,16 14,71
(Materiales)
mt50sp... | Tablén de madera de pino, dimensiones 20... 0,008 m3 163,17 1,31
mt50sp... | Tabla de madera de pino, dimensiones 20x... 0,005 m3 162,26 0,81
mt50sp... | Gancho de sujecién al forjado formado po... 1,000 ud 2,07 2,07
mt50sp... |Brazo marquesina de IPN o similar. 0,200 ud 117,36 23,47
(Resto obra) 1,16
Total 59,19
3% Costes indirectos 1,78
60,97
11.1.9 |m Pasarela de madera para montaje de forjado.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,001 h 14,82 0,01
(Materiales)
mt50sp... | Tablero para encofrar, espesor 26 mmy|... 0,600 m? 1,82 1,09
(Resto obra) 0,02
Total 1,12
3% Costes indirectos 0,03
1,15
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11.1.10 |m Pasarela de madera para paso sobre zanjas.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,342 h 16,14 5,52
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,171 h 14,82 2,53
(Materiales)
mt50sp... | Tablon de madera de pino, dimensiones 20... 0,015 m3 163,17 2,45
mt50sp... | Tabla de madera de pino, dimensiones 20x... 0,004 m3 162,26 0,65
mt50sp... | Tabloncillo de madera de pino, dimension... 0,003 m3 156,86 0,47
(Resto obra) 0,23
Total 11,85
3% Costes indirectos 0,36
12,21
11.1.11 |m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,285 h 16,14 4,60
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,285 h 14,82 4,22
(Materiales)
mt50spr... | Red vertical de seguridad tipo V, segun ... 1,100 m2 1,70 1,87
mt50spr... | Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con t... 0,017 ud 126,23 2,15
mt50spr... | Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm, p... 0,700 ud 2,19 1,53
mt50spr... | Gancho de montaje de red, D=12 mm, para ... 1,100 ud 0,34 0,37
mt50spr... | Cuerda de unién entre redes segun UNE-EN... 0,200 m 0,11 0,02
mt50spr... | Cuerda de atado segin UNE-EN 1263-1, D=1... 0,400 m 0,29 0,12
(Resto obra) 0,30
Total 15,18
3% Costes indirectos 0,46
15,64
11.1.12 |m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, a partir de la segunda puesta.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,171 h 16,14 2,76
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,171 h 14,82 2,53
(Materiales)
mt50spr... | Red vertical de seguridad tipo V, segun ... 1,100 m2 1,70 1,87
mt50spr... | Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con t... 0,017 ud 126,23 2,15
mt50spr... | Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm, p... 0,700 ud 2,19 1,53
mt50spr... | Gancho de montaje de red, D=12 mm, para ... 1,100 Ud 0,34 0,37
mt50spr... | Cuerda de union entre redes segun UNE-EN... 0,200 m 0,11 0,02
mt50spr... | Cuerda de atado segin UNE-EN 1263-1, D=1... 0,400 m 0,29 0,12
(Resto obra) 0,23
Total 11,58
3% Costes indirectos 0,35
11,93
11.1.13 |m Proteccion vertical en el perimetro del forjado con red de seguridad tipo U.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,114 h 14,82 1,69
(Materiales)
mt50spr... | Red vertical de seguridad tipo U, segin ... 0,120 m? 2,03 0,24
mt50spr... | Cuerda de nylon, D=16 mm, para fijacion ... 0,800 m 0,56 0,45
mt50spr... | Gancho de fijacion de 7 mm de diametro, ... 2,000 ud 0,46 0,92
(Resto obra) 0,07
Total 3,37
3% Costes indirectos 0,10
3,47
11.2 Formacion
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.2.1 |Ud Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(Materiales)
mt50ma... | Coste de la hora de charla para formacio... 1,000 ud 82,37 82,37
(Resto obra) 1,65
Total 84,02
3% Costes indirectos 2,52
86,54
11.3 Equipos de proteccioén individual
11.3.1 |Ud Casco de seguridad.
(Materiales)
mt50ep... |Casco de seguridad para la construccion,... 1,000 Ud 3,34 3,34
(Resto obra) 0,07
Total 3,41
3% Costes indirectos 0,10
3,51
11.3.2 |Ud Casco de seguridad dieléctrico.
(Materiales)
mt50ep... |Casco de seguridad dieléctrico. Certific... 0,200 ud 21,02 4,20
(Resto obra) 0,08
Total 4,28
3% Costes indirectos 0,13
4,41
11.3.3 | Ud Cinturdn de seguridad de suspension con un punto de amarre.
(Materiales)
mt50ep... | Cinturon de seguridad de suspension con ... 0,250 ud 64,01 16,00
(Resto obra) 0,32
Total 16,32
3% Costes indirectos 0,49
16,81
11.3.4 |Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaidas.
(Materiales)
mt50ep... |Equipo de arnés de seguridad anticaidas ... 0,250 ud 75,97 18,99
(Resto obra) 0,38
Total 19,37
3% Costes indirectos 0,58
19,95
11.3.5 |m Cuerda guia anticaidas de poliamida de 16 mm de diametro.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,112 h 16,14 1,81
mo062 Peon ordinario construccion. 0,112 h 14,82 1,66
(Materiales)
mt50ep... |Cuerda guia anticaidas de poliamida de a... 1,050 m 1,25 1,31
(Resto obra) 0,10
Total 4,88
3% Costes indirectos 0,15
5,03
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.6 |Ud Gafas de proteccion contra impactos.
(Materiales)
mt50epj... | Gafas contra impactos antirrayadura, inc... 0,333 ud 12,43 4,14
(Resto obra) 0,08
Total 4,22
3% Costes indirectos 0,13
4,35
11.3.7 |Ud Gafas de proteccion antipolvo.
(Materiales)
mt50epj... | Gafas antipolvo antiempafiables, incolora... 0,333 ud 4,68 1,56
(Resto obra) 0,03
Total 1,59
3% Costes indirectos 0,05
1,64
11.3.8 |Ud Pantalla de proteccién contra particulas, con fijacion en la cabeza.
(Materiales)
mt50epj... | Pantalla de proteccion contra particulas... 0,200 ud 14,46 2,89
(Resto obra) 0,06
Total 2,95
3% Costes indirectos 0,09
3,04
11.3.9 |Ud Par de guantes de goma-latex anticorte.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes de goma-latex anticorte. ... 1,000 ud 3,80 3,80
(Resto obra) 0,08
Total 3,88
3% Costes indirectos 0,12
4,00
11.3.10 |Ud Par de guantes de neopreno.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes de neopreno. Certificado ... 1,000 Ud 2,76 2,76
(Resto obra) 0,06
Total 2,82
3% Costes indirectos 0,08
2,90
11.3.11 |Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes de nitrilo amarillo de al... 1,000 ud 3,68 3,68
(Resto obra) 0,07
Total 3,75
3% Costes indirectos 0,11
3,86
11.3.12 |Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibora Nomex con acabado reflectante aluminizado.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes resistentes al fuego, de ... 1,000 Ud 81,30 81,30
(Resto obra) 1,63
Total 82,93
3% Costes indirectos 2,49
85,42
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.13 |Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes de uso general de lonay ... 1,000 Ud 3,10 3,10
(Resto obra) 0,06
Total 3,16
3% Costes indirectos 0,09
3,25
11.3.14 |Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes de uso general de piel de... 1,000 ud 5,87 5,87
(Resto obra) 0,12
Total 5,99
3% Costes indirectos 0,18
6,17
11.3.15 |Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
(Materiales)
mt50ep... |Par de guantes dieléctricos para electri... 1,000 ud 52,40 52,40
(Resto obra) 1,05
Total 53,45
3% Costes indirectos 1,60
55,05
11.3.16 |Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.
(Materiales)
mt50ep... |Par de manoplas resistentes al fuego de ... 1,000 ud 60,56 60,56
(Resto obra) 1,21
Total 61,77
3% Costes indirectos 1,85
63,62
11.3.17 |Ud Protector de manos para puntero.
(Materiales)
mt50ep... |Protector de manos para puntero. Certifi... 1,000 Ud 3,11 3,11
(Resto obra) 0,06
Total 3,17
3% Costes indirectos 0,10
3,27
11.3.18 |Ud Casco protector auditivo.
(Materiales)
mt50ep... |Protectores auditivos, tipo orejera. Cer... 0,333 ud 30,44 10,14
(Resto obra) 0,20
Total 10,34
3% Costes indirectos 0,31
10,65
11.3.19 [Ud Juego de tapones antirruido de silicona.
(Materiales)
mt50ep... |Juego de tapones endoaurales antirruido ... 1,000 Ud 1,57 1,57
(Resto obra) 0,03
Total 1,60
3% Costes indirectos 0,05
1,65
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.20 |Ud Par de botas de agua sin cremallera.
(Materiales)
mt50ep... |Par de botas de agua sin cremallera. Cer... 1,000 Ud 31,50 31,50
(Resto obra) 0,63
Total 32,13
3% Costes indirectos 0,96
33,09
11.3.21 |Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas.
(Materiales)
mt50ep... |Par de botas de agua con cremallera y fo... 1,000 ud 42,36 42,36
(Resto obra) 0,85
Total 43,21
3% Costes indirectos 1,30
44,51
11.3.22 | Ud Par de botas de seguridad con puntera metalica.
(Materiales)
mt50ep... |Par de botas de seguridad con puntera me... 1,000 ud 48,95 48,95
(Resto obra) 0,98
Total 49,93
3% Costes indirectos 1,50
51,43
11.3.23 |Ud Par de botas aislantes.
(Materiales)
mt50ep... |Par de botas aislantes para electricista... 1,000 ud 41,42 41,42
(Resto obra) 0,83
Total 42,25
3% Costes indirectos 1,27
43,52
11.3.24 | Ud Par de polainas para extincion de incendios.
(Materiales)
mt50ep... |Par de polainas para extincion de incend... 1,000 Ud 69,00 69,00
(Resto obra) 1,38
Total 70,38
3% Costes indirectos 2,11
72,49
11.3.25 |Ud Par de plantillas resistentes a la perforacion.
(Materiales)
mt50ep... |Par de plantillas resistentes a la perfo... 1,000 ud 7,56 7,56
(Resto obra) 0,15
Total 7,71
3% Costes indirectos 0,23
7,94
11.3.26 |Ud Mono de trabajo.
(Materiales)
mt50ep... |Mono de trabajo, de poliéster-algodoén. C... 1,000 Ud 18,83 18,83
(Resto obra) 0,38
Total 19,21
3% Costes indirectos 0,58
19,79
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.27 |Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.
(Materiales)
mt50ep... | Traje impermeable de trabajo, de PVC. Ce... 1,000 Ud 11,30 11,30
(Resto obra) 0,23
Total 11,53
3% Costes indirectos 0,35
11,88
11.3.28 |Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.
(Materiales)
mt50ep... |Traje impermeable de trabajo, verde tipo... 1,000 ud 22,82 22,82
(Resto obra) 0,46
Total 23,28
3% Costes indirectos 0,70
23,98
11.3.29 |Ud Bolsa portaherramientas.
(Materiales)
mt50ep... |Bolsa portaherramientas. Certificado CE ... 1,000 Ud 25,10 25,10
(Resto obra) 0,50
Total 25,60
3% Costes indirectos 0,77
26,37
11.3.30 |Ud Peto reflectante.
(Materiales)
mt50ep... |Peto reflectante color butano/amarillo. ... 1,000 ud 22,44 22,44
(Resto obra) 0,45
Total 22,89
3% Costes indirectos 0,69
23,58
11.3.31 |Ud Faja de proteccion lumbar.
(Materiales)
mt50ep... |Faja de proteccion lumbar con amplio sop... 1,000 Ud 19,30 19,30
(Resto obra) 0,39
Total 19,69
3% Costes indirectos 0,59
20,28
11.3.32 |Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
(Materiales)
mt50ep... | Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.... 0,333 ud 27,93 9,30
(Resto obra) 0,19
Total 9,49
3% Costes indirectos 0,28
9,77
11.3.33 | Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.
(Materiales)
mt50ep... | Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtro... 0,333 ud 49,58 16,51
(Resto obra) 0,33
Total 16,84
3% Costes indirectos 0,51
17,35
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Cuadro de precios n° 2
Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.3.34 | Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo.
(Materiales)
mt50ep... |Filtro para semi-mascarilla antipolvo. C... 1,000 Ud 1,03 1,03
(Resto obra) 0,02
Total 1,05
3% Costes indirectos 0,03
1,08
11.3.35 |Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
(Materiales)
mt50ep... |Mascarilla autofiltrante desechable, con... 1,000 ud 1,44 1,44
(Resto obra) 0,03
Total 1,47
3% Costes indirectos 0,04
1,51
11.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
11.4.1 | Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,217 h 14,82 3,22
(Materiales)
mt50ec... |Botiquin de urgencia. 1,000 ud 100,41 100,41
(Resto obra) 2,07
Total 105,70
3% Costes indirectos 3,17
108,87
11.4.2 |Ud Reposicién de material de botiquin de urgencia en caseta de obra.
(Materiales)
mt50ec... |Reposicion de botiquin de urgencia. 1,000 Ud 102,93 102,93
(Resto obra) 2,06
Total 104,99
3% Costes indirectos 3,15
108,14
11.4.3 |Ud Camilla portétil para evacuaciones.
(Materiales)
mt50ec... |Camilla portétil para evacuaciones. 0,250 ud 148,43 37,11
(Resto obra) 0,74
Total 37,85
3% Costes indirectos 1,14
38,99
11.4.4 |Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
(Materiales)
mt50ma... | Reconocimiento médico obligatorio anual ... 1,000 Ud 106,72 106,72
(Resto obra) 2,13
Total 108,85
3% Costes indirectos 3,27
112,12
11.5 Instalaciones provisionales de higiene y biene  star
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.5.1 | m?2 Adaptacion de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
(Materiales)
mt50cat... | Adaptacion de local existente como caset... 1,000 m2 185,05 185,05
(Resto obra) 3,70
Total 188,75
3% Costes indirectos 5,66
194,41
11.5.2 | m2 Adaptacion de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
(Materiales)
mt50cat... | Adaptacion de local existente como caset... 1,000 m2 155,48 155,48
(Resto obra) 3,11
Total 158,59
3% Costes indirectos 4,76
163,35
11.5.3 |Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos
eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
(Mano de obra)
mo062 Pebn ordinario construccion. 0,602 h 14,82 8,92
(Materiales)
mt50mc... | Percha para vestuarios y/o aseos. 1,000 ud 6,78 6,78
mt50mc... | Espejo para vestuarios y/o aseos. 1,000 ud 12,43 12,43
mt50mc... | Portarrollos industrial de acero inoxida... 0,330 ud 27,61 9,11
mt50mc... | Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,330 ud 26,40 8,71
mt50mc... | Secamanos eléctrico. 0,330 ud 86,29 28,48
mt50mc... | Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,200 ud 59,00 11,80
mt50mc... | Banco de madera para 5 personas. 0,500 ud 93,20 46,60
(Resto obra) 2,66
Total 135,49
3% Costes indirectos 4,06
139,55
11.5.4 |Ud Radiador, 6 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
(Mano de obra)
mo062 Pebn ordinario construccion. 2,081 h 14,82 30,84
(Materiales)
mt50mc... | Percha para vestuarios y/o aseos. 9,000 ud 6,78 61,02
mt50mc... | Espejo para vestuarios y/o aseos. 1,000 ud 12,43 12,43
mt50mc... | Portarrollos industrial de acero inoxida... 0,330 ud 27,61 9,11
mt50mec... | Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,330 ud 26,40 8,71
mt50mc... | Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,200 ud 59,00 11,80
mt50mc... | Taquilla metdlica individual con llave p... 1,980 ud 78,92 156,26
mt50mc... | Banco de madera para 5 personas. 0,500 ud 93,20 46,60
(Resto obra) 6,74
Total 343,51
3% Costes indirectos 10,31
353,82
11.5.5 |Ud Hora de limpieza y desinfeccion de caseta o local provisional en obra.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 1,634 h 14,82 24,22
(Resto obra) 0,48
Total 24,70
3% Costes indirectos 0,74
25,44
11.6 Sefalizaciones y cerramientos del solar
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
11.6.1 | m Cinta bicolor para balizamiento.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,056 h 14,82 0,83
(Materiales)
mt50bal... | Cinta para balizamiento, bicolor rojo/bl... 1,100 m 0,21 0,23
(Resto obra) 0,02
Total 1,08
3% Costes indirectos 0,03
1,11
11.6.2 | m Banderola colgante para sefializacion.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,112 h 14,82 1,66
(Materiales)
mt50bal... |Banderola de sefializacién reflectante, b... 1,100 m 0,86 0,95
(Resto obra) 0,05
Total 2,66
3% Costes indirectos 0,08
2,74
11.6.3 |m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.
(Mano de obra)
mo011 Oficial 12 construccion. 0,336 h 16,14 5,42
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,336 h 14,82 4,98
(Materiales)
mt10hm... |Hormigén HM-20/B/20/I, fabricado en cent... 0,080 m3 57,89 4,63
mt50sp... |Valla metélica prefabricada de chapa cie... 0,200 m 53,67 10,73
mt50sp... |Puerta de acceso de chapa galvanizada de... 0,005 ud 265,79 1,33
mt50sp... | Soporte metélico para valla metélica, de... 0,200 ud 8,66 1,73
(Resto obra) 0,58
Total 29,40
3% Costes indirectos 0,88
30,28
11.6.4 |Ud Sefial de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.
(Mano de obra)
mo062 Pe6n ordinario construccion. 0,224 h 14,82 3,32
(Materiales)
mt50les... | Sefal de peligro, triangular, normalizad... 0,200 ud 42,57 8,51
mt50les... | Caballete tubular para sefial. 0,200 ud 22,76 4,55
(Resto obra) 0,33
Total 16,71
3% Costes indirectos 0,50
17,21
11.6.5 |Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.
(Mano de obra)
mo062 Pedn ordinario construccion. 0,224 h 14,82 3,32
(Materiales)
mt10hm... |Hormigén HM-20/B/20/I, fabricado en cent... 0,070 m3 57,89 4,05
mt50les... | Cartel indicativo de riesgos, EG. 0,200 ud 10,78 2,16
mt50les... | Poste galvanizado de 80x40x2 mmy 2 m de... 0,200 ud 21,02 4,20
(Resto obra) 0,27
Total 14,00
3% Costes indirectos 0,42
14,42
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Importe
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Parcial Total
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11.6.6 |Ud Placa de sefalizacion de riesgos.
(Mano de obra)
mo062 Peon ordinario construccion. 0,168 h 14,82 2,49
(Materiales)
mt50les... | Placa informativa de PVC serigrafiado de... 0,333 ud 2,59 0,86
(Resto obra) 0,07
Total 3,42
3% Costes indirectos 0,10

3,52
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