3 PRESUPUESTO

3.1 ENSAYOS DE MATERIALES

3.1.1.- ACERO.

3.1.1.1 Ensayo de las seccion media equivalente en barras de acero corrugado en una
probeta,segin UNE 36068.

* Barras de B500S
0 Determinaciones x 49,16 Euros = 0,00 Euros.
Total ensayo .....cccceveeeeeeieiereeeennn, 0,00 Euros.
3.1.1.2 Determinacion de las caracteristicas geométricas de una barra de acero corrugado segun
UNE 36068.
* Barras de B500S
0 Determinaciones x 49,16 Euros = 0,00 Euros.
Total ensayo .....cccceeeeeeeeieieieeeennn, 0,00 Euros.
3.1.1.3 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de barras de acero corrugado realizado
segun UNE 36068.
* Barras de B500S
0 Determinaciones x 16,41 Euros = 0,00 Euros.
Total ensayo .....cccceeeeeeeeieeereeennn, 0,00 Euros.
3.1.1.4 Ensayo de traccién, limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura en una
probeta de acero seguin UNE 7474.

* Barras de B500S
0 Determinaciones x 33,06 Euros =0,00 Euros.

Total ensayos ACERO ..........ccccvvveeeeeeeennn. 0,00 Euros.

3.1.2.- HORMIGON.

3.1.2.1 Toma de muestras de hormigon fresco, incluyendo muestreo del hormigén, medida del



asiento de cono, fabricacién de hasta cuatro probetas cilindricas de 15 x 30 cm. curado,
refrentado y rotura, segin UNE 83-300, 83-301, 83-303, 83-304 y 83-313.

*Tipo:A  Localizacién:CIMENTACION Y MUROS
MAZ .- 8 tomas

*Tipo:A  Localizacion:PILARES, VIGAS Y FORJA
COM.- 4 tomas
FLEX.- 4 tomas
Total : 16 tomas x 81,74 Euros =1.307,84 Euros.

Total ensayo ..........ccccvvvvvveeeeennnn. 1.307,84 Euros.

Total ensayos HORMIGON .........cccccveeeeeeeennnnn. 1.307,84 Euros.



3.2 PRUEBAS DE SERVICIO

3.2.1 Prueba de estanqueidad sobre cubiertas planas, comprobando los desagiies de la cubierta

y sus bajantes
1 Determinaciones x 333,56 Euros = 333.56 Euros.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

3.1. ENSAYOS DE MATERIALES 1.307,84 Euros.
3.2. PRUEBAS DE SERVICIO 333.56 Euros.
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 1.641,40 Euros.

en TEULADA a 14 de Febrero de 2011

Antonio Bertomeu Puig Antonio Ivars Vives

NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del
laboratorio, para la toma y recogida de muestras.



