
1.1 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan
por debajo de la rasante natural en cualquier tipo de terreno ...................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 535,10 535,10

535,10 535,10

Total m3  ......: 535,10 6,18 3.306,92

1.2 M3 Excavación de tierras a cielo abierto apara para formación de zanjas para instalaciones hasta una
profundidad de 2m, en cualquier tipo de terreno ..............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 0,40 0,40 1,28Tubo desagúe hasta red

1,28 1,28

Total m3  ......: 1,28 11,46 14,67

1.3 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pte mínima del 2%, para captación
de aguas subterraneas ........................................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,00 55,00

55,00 55,00

Total m  ......: 55,00 13,17 724,35

1.4 M3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2m..............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,60 1,00 0,60 30,96zapata muro M1
1 11,00 1,00 0,60 6,60zaata muro M1 (acceso

garaje)
1 9,45 0,40 0,50 1,89Correa C
1 18,30 0,60 0,50 5,49Correa C60
5 1,35 1,35 0,60 5,47zapatas pilraes

50,41 50,41

Total m3  ......: 50,41 10,29 518,72

1.5 M2 Formación de encachado de 10cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas .............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 82,35 82,35

82,35 82,35

Total m2  ......: 82,35 3,29 270,93

1.6 M3 Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a vertedero autorizado, ..........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 480,00 480,00

480,00 480,00

Total m3  ......: 480,00 8,53 4.094,40

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 8.929,99

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.1 U Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de un pozo de registro (sin incluir). incluso comprobación del buen estado
de la cometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
empalme junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometrida existente.......

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 172,78 172,78

2.2 U Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 63x63x80cm construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado .....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 78,34 78,34

2.3 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento con una pendiente
mínima del 2%, de PVC 160 ..............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00

10,00 10,00

Total m  ......: 10,00 17,53 175,30

2.4 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por un tubo de PVC
serie B de 50mm de diámetro............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,10 15,10

15,10 15,10

Total m  ......: 15,10 18,62 281,16

2.5 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por un tubo de PVC
serie B de 125mm de diámetro .....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,10 8,10

8,10 8,10

Total m  ......: 8,10 5,33 43,17

2.6 M Suministro y montaje de bajante de aguas residuales insonorizada, formada por tubo de PVC serie
B sistema insonorizada nueva terrain de 110mm ..............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,75 3,75

3,75 3,75

Total m  ......: 3,75 11,61 43,54

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL : 794,29

Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL
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3.1 M Suministro y montaje de bajante de aguas residuales, insonorizada, formada por tubo de PVC serie
B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm .................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,40 6,80

6,80 6,80

Total m  ......: 6,80 24,80 168,64

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO VERTICAL : 168,64

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO VERTICAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado
en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir;
realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa,fabricado en central y vertido con cubilite, con una
cuantía aproximada de acero UNE-EN 100080 B500 S de 50Kg/m3. Encofrado y
desencofrado..................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,50 0,25 2,50 30,94muro sótano M1
1 11,00 0,25 2,50 6,88Muros acceso sótano

37,82 37,82

Total m3  ......: 37,82 268,85 10.167,91

4.2 M2 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10cm de
espesro, mediante vertido con cubilote de hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado encentral en
el fondo de la excavación ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,60 1,00 0,10 5,16zapata muro M1
1 11,00 1,00 0,10 1,10zaata muro M1 (acceso

garaje)
1 9,45 0,40 0,10 0,38Correa C
1 18,30 0,60 0,10 1,10Correa C60
5 1,35 1,35 0,10 0,91zapatas pilraes

8,65 8,65

Total m2  ......: 8,65 4,48 38,75

4.3 M3 Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA 25/B/40/IIa fabricado en
central y vertido desde camión en excavación previa, con cuantia aperoximada de acero de
100kg/m3 .........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,60 1,00 0,50 25,80zapata muro M1
1 11,00 1,00 0,50 5,50zaata muro M1 (acceso

garaje)
1 9,45 0,40 0,40 1,51Correa C
1 18,30 0,60 0,40 4,39Correa C60
5 1,35 1,35 0,50 4,56zapatas pilraes

41,76 41,76

Total m3  ......: 41,76 92,66 3.869,48

4.4 M2 Formación de solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con ............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 111,60 111,60Suelo sótano

111,60 111,60

Total m2  ......: 111,60 7,14 796,82

4.5 M2 Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15cm de espesor, con
peldañeado de hormigón armado HA 25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con
una cuantía aprox..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50

13,50 13,50

Total m2  ......: 13,50 55,82 753,57

4.6 M2 Formación de capa de compresión de 5cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/12/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, armada con malla ......

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 165,05 165,05Forjado 1
1 158,65 158,65Forjado 2
1 78,60 78,60Forjado 3

402,30 402,30

Total m2  ......: 402,30 4,37 1.758,05

4.7 M3 Formación de soportes de hasta 3m de altura libre y sección cuadrada o rectangular, realizado con
hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido ......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,25 0,25 2,70 1,69sótano

4 0,25 0,40 2,70 1,08
15 0,25 0,25 2,70 2,53planta baja

4 0,25 0,40 2,70 1,08
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES
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4.7 M3 Formación de soportes de hasta 3m de altura libre y sección cuadrada o rectang (Continuación...)
4 0,25 0,25 2,70 0,68planta alta
4 0,25 0,40 2,70 1,08

8,14 8,14

Total m3  ......: 8,14 173,20 1.409,85

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES : 18.794,43

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES
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5.1 M2 Formación de forjado sanitario, canto 30=25+5cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, volumen 0,105 m3/m2; acero ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,30 40,30Forjado 1

40,30 40,30

Total m2  ......: 40,30 93,57 3.770,87

5.2 M2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón en forjados y vigas de 0.14 m3/m2, acero .........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,95 51,95Forjado 1
1 85,85 85,85Forjado 2
1 78,60 78,60Forjado 3

216,40 216,40

Total m2  ......: 216,40 53,63 11.605,53

5.3 M2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón en forjados y vigas de 0.147 m3/m2, acero .........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,80 72,80forjado 1
1 72,80 72,80forjado 2

145,60 145,60

Total m2  ......: 145,60 57,57 8.382,19

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS : 23.758,59

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesro de fábrica, en cerramiento de fachada de ladrillo
cerámico hueco triple, 24x11.50x11.50cm, recibido ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,80 2,70 147,96Planta baja
1 -20,80 -20,80descontar huecos
1 38,70 2,70 104,49Planta alta
1 -14,75 -14,75descontar huecos

216,90 216,90

Total m2  ......: 216,90 37,15 8.057,84

6.2 M2 Suministro y colocación de aislamiento formado por panel rígido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecánizado lateral machiembrado, de 40cm de espesor, resistencia térmica
...............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,80 2,70 147,96Planta baja
1 -20,80 -20,80descontar huecos
1 38,70 2,70 104,49Planta alta
1 -14,75 -14,75descontar huecos

216,90 216,90

Total m2  ......: 216,90 9,48 2.056,21

6.3 M2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9cm de espesor, en cerramiento de
fachada de ladrillo cerámico hueco triple, 24x11.50x9cm, recibido ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,80 2,70 147,96Planta baja
1 -20,80 -20,80descontar huecos
1 38,70 2,70 104,49Planta alta
1 -14,75 -14,75descontar huecos

216,90 216,90

Total m2  ......: 216,90 20,02 4.342,34

6.4 M2 Formación de particiónde una hoja de 1 pie de espesor de fabrica , de ladrillo cerámico perforado
panal para revestir , 24x12x9cm, recibido con mortero ...............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,85 2,70 29,30sótano

29,30 29,30

Total m2  ......: 29,30 42,83 1.254,92

6.5 M3 Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos
irregulares de piedra caliza .................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 0,25 2,95 8,11Chapado muro acceso
1 5,30 0,50 0,40 1,06Baranda
1 13,10 0,25 3,28Chimenea

12,45 12,45

Total m3  ......: 12,45 81,29 1.012,06

6.6 M2 Ejecución de muro de 20cm de espesro de fábrica en formación de cubiertas, de bloque hueco
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo 40x20x20cm para revestir .......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,40 0,20 6,28
1 42,70 0,40 17,08
1 60,00 0,60 36,00

59,36 59,36

Total m2  ......: 59,36 12,56 745,56

Total presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS III: FABRICAS : 17.468,93

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS III: FABRICAS
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7.1 M2 Formación de particiónde de una hoja de 7cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble para revestir , 33x16x7cm, recibido con mortero ...............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 56,60 2,70 152,82planta baja

-1 18,40 -18,40descontar huecos
-1 10,10 -10,10descontar puertas
1 27,30 2,70 73,71planta alta

-1 14,95 -14,95descontar huecos
-1 13,45 -13,45descontar puertas

169,63 169,63

Total m2  ......: 169,63 7,28 1.234,91

7.2 M Formación de vierteagüas cerámico de barro natural en piezas de 30x15x4cm, con goterón, con
clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de ...................................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,70 4,20
3 0,80 2,40
6 1,40 8,40
1 1,50 1,50
1 1,60 1,60
1 2,00 2,00

20,10 20,10

Total m  ......: 20,10 11,85 238,19

7.3 Ml Formación de bancada de obra con interiores (Según proyecto técnico) rematada con tablón de
madera de Pinod e Sueciacon espesores de 6cm, contruida con ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,80 2,80bancada de cocina
1 1,15 1,15lavadero

3,95 3,95

Total ml  ......: 3,95 60,14 237,55

7.4 Ud Chimenea exterior con ladrillo doble hueco de 25x12x7cm, tomados con mortero de cemento 1/6
........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 50,05 100,10

7.5 Ud Chimenea construida "in situ" realizada con ladrillo doble hueco, ladrillo refractario de 20x10x5cm,
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, angular metálico para sujeción de
campana, conducto .................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00barbacoa terraza

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 192,68 192,68

7.6 M2 Formación de cubierta plana, transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendientes del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
Formación de pendientes: Capa de 10cm de espesor medio base de hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2MPa, de densidad entre 500 y 600 ........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,80 17,80

17,80 17,80

Total m2  ......: 17,80 105,32 1.874,70

7.7 M2 Formación de cubierta plana, no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendientes
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: Barrera de
vapor: Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura  ........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 125,45 125,45

125,45 125,45

Total m2  ......: 125,45 37,29 4.678,03

7.8 Ml Formación de jardinera, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir 33x16x7cm recibidos con
morteros de cemento, incluso replanteo, nivelación, enlucido de cemento ......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS
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1 26,80 26,80planta alta
26,80 26,80

Total ml  ......: 26,80 16,30 436,84

7.9 M2 Formación de impermeabilización de muro de sótano por una cara por medio de lamina bituminosa
de oxiasfalto LO-40/FP(140), con armadura de fieltro .................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,50 0,25 2,50 30,94Muro sotano M1

30,94 30,94

Total m2  ......: 30,94 11,80 365,09

7.10 M Vierteaguas de alero o antepecho para enlucir con mortero de cemento y arena de rio 1/6, con
vuelo de 20cm, incluso ..............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,10 6,60vierteaguas
2 1,20 2,40
5 1,80 9,00
2 1,90 3,80
1 2,40 2,40
1 2,40 2,40Antepecho

26,60 26,60

Total m  ......: 26,60 24,64 655,42

7.11 Ud Colocación de farol cerámico empotrado en obra, tipo teja cerrada, en punto de luz. Recibida con
pasta de yeso en interiores y mortero de cemento en exteriores, incluso ............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00interiores
17 17,00exteriores

27,00 27,00

Total ud  ......: 27,00 6,31 170,37

7.12 M Formación de pilar de ladrillo cerámico panal de 25x12x9cm, recibidos con mortero de cemento,
incluso ......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,40 4,80

4,80 4,80

Total m  ......: 4,80 14,12 67,78

7.13 M2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y salubridad formado por:
acometida , tubo de alimentación, contador, ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 171,05 171,05

171,05 171,05

Total m2  ......: 171,05 1,71 292,50

7.14 M2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formado por: puesta a tierra,
....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 300,65 300,65

300,65 300,65

Total m2  ......: 300,65 2,48 745,61

7.15 M2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación calefacción y energía solar té´rmica
formado por, ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 171,05 171,05

171,05 171,05

Total m2  ......: 171,05 1,85 316,44

7.16 M2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de las oras de peon ordinario ddedicadas a
la limpieza periodica de obra, en vivienda ....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 276,40 276,40

276,40 276,40

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS
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Total m2  ......: 276,40 1,06 292,98

7.17 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar aislada ....................
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 916,63 916,63

Total presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS : 12.815,82

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS
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8.1 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 10mm de
espesor ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 2,95 32,45Muro  acceso 
1 5,30 0,40 2,12baranda
1 13,10 13,10chimenea

47,67 47,67

Total m2  ......: 47,67 6,02 286,97

8.2 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de
espesor ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,15 1,80 12,87cocina planta baja
1 7,50 1,80 13,50aseo planta baja
1 12,60 1,80 22,68baño planta baja
1 14,70 1,80 26,46baño grande planta alta
1 9,90 1,80 17,82baño pequeño planta alta

93,33 93,33

Total m2  ......: 93,33 7,85 732,64

8.3 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de
espesor, aplicado sobre paramento vertical exterior ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 59,36 118,72cubiertas

118,72 118,72
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 54,80 3,00 164,40planta baja
-1 20,80 -20,80descontar huecos
1 38,70 2,70 104,49Planta alta

-1 14,75 3,00 -44,25descontar huecos
203,84 203,84

322,56 322,56
Total m2  ......: 322,56 6,11 1.970,84

8.4 M2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de
espesor, aplicado sobre paramento horizontal exterior ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,05 36,05porches

36,05 36,05

Total m2  ......: 36,05 9,11 328,42

8.5 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical,
hasta 3m de altura,  de 15mm de espesor ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,85 2,70 58,59tabiques sotano
1 54,80 2,60 142,48planta baja

-1 20,80 -20,80descontar huecos
1 38,70 2,60 100,62planta alta

-1 14,75 -14,75descontar huecos
266,14 266,14

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 56,60 2,70 305,64planta baja

-1 36,80 -36,80descontar huecos
2 27,30 2,70 147,42planta alta

-1 29,90 -29,90descontar huecos
-1 93,33 -93,33descontar alicatados

293,03 293,03

559,17 559,17
Total m2  ......: 559,17 6,47 3.617,83

8.6 M2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramentohorizontal,
hasta 3m de altura,  de 15mm de espesor ........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 103,20 103,20sotano
1 109,60 109,60planta baja
1 61,45 61,45Planta piso

274,25 274,25

Total m2  ......: 274,25 7,09 1.944,43

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS : 8.881,13

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2 Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos
adicionales, tipo 0 ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,15 1,80 12,87cocina planta baja
1 7,50 1,80 13,50aseo planta baja
1 12,60 1,80 22,68baño planta baja
1 14,70 1,80 26,46baño grande planta alta
1 9,90 1,80 17,82baño pequeño planta alta

93,33 93,33

Total m2  ......: 93,33 15,08 1.407,42

9.2 M2 Suministro y colocación de pavimento mediante método de colocación en capa gruesa, de baldosa
cerámica de barro cocido,manual 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,00sotano acceso y escalera
1 109,60 109,60planta baja
1 61,45 61,45planta alta
1 31,15 31,15porches planta baja
1 4,90 4,90porches planta alta
1 13,60 13,60terraza planta alta

230,70 230,70

Total m2  ......: 230,70 16,93 3.905,75

9.3 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de barro cocido, manual de 7 cm, 2,2€/m, recibido
con mortero de cemento M-5 y rejuntado, ..................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,90 15,90sotano
1 75,20 75,20planta baja
1 61,40 61,40planta alta

152,50 152,50

Total m  ......: 152,50 3,29 501,73

9.4 M2 Suministro y colocación de revestimiento vitreo (gresite) en suelos de duchas, en plaquetas sobre
papel de 2.5x2.5cm, serie lisa color o combinación .........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 1,80baño planta baja
1 2,65 2,65baños planta alta

4,45 4,45

Total m2  ......: 4,45 21,64 96,30

9.5 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, blanco cristal pulido, acabado con canto
simple, pulido recto y biselado de 340x60x3cm para banco de cocina, apoyada .........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 785,98 785,98

Total presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS : 6.697,18

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 U Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x92.5x4cm, hoja entablada de
madera maciza, acabada en crudo para barnizar en obra .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 262,11 262,11

10.2 U Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de
tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 93,41 93,41

10.3 U Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de40x3.5cm, de
tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 160,11 160,11

10.4 U Suministro y colocación de puerta de armario de tres hojas de 215 cm de altura de50x3.5cm, de
tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 238,29 238,29

10.5 U Suministro y colocación de puerta de armario de cuatro hojas de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de
tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 665,04 2.660,16

10.6 U Suministro y colocación de puerta de armario de cinco hojas de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de
tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 824,18 824,18

10.7 U Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF,
con moldura pantógrafo rn blanco, modelo con moldura recta,  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 289,13 2.023,91

10.8 U Suministro y colocación de puerta de paso corredera ciega, de una hoja de 203x82.50x3.5cm, de
tablero MDF, con moldura pantógrafo rn blanco, modelo con moldura recta,  .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 602,88 602,88

10.9 U Suministro y colocación de amueblamiento de cocina,compuesto por 7.55m de muebles bajos con
zócalo inferior acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas
melaminicas con espesor de 0,2mm y frente de 18mm de grueso laminado por .....

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.163,82 1.163,82

10.10 M Jácena de madera de mobila 30x30cm para barnizar, colocada

Presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,20 2,20porche planta baja
1 2,90 2,90
1 4,10 4,10porche planta alta
2 1,40 2,80

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 66,97 803,64

10.11 M Forro de madera en pino de Suecia 40x40x4cm para barnizar, colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,90 7,80porche planta baja
2 3,35 6,70

14,50 14,50

Total m  ......: 14,50 17,75 257,38

10.12 M Encimera de mostrador de madera vieja sobre bancada de chimenea de 500x50mm de seccion,
para barnizar, incluso recibido ......

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,40 2,40cocina
1 2,15 2,15

4,55 4,55

Total m  ......: 4,55 77,58 352,99

Total presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE MADERA : 9.442,88

Presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventana fija de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería sin guia de persiana y
certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 0,55 0,83
1 1,40 1,10 1,54
1 1,60 1,10 1,76
1 2,00 1,40 2,80

6,93 6,93

Total m2  ......: 6,93 81,71 566,25

11.2 M2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventana oscilobatiente de una hoja de superficie s <=1m2, perfilería sin guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,70 0,90 3,78
2 0,80 1,00 1,60
1 0,80 1,50 1,20

6,58 6,58

Total m2  ......: 6,58 186,04 1.224,14

11.3 M2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventana practicable de dos hojas de superficie s <=1m2, perfilería sin guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,40 1,20 5,04
1 1,40 0,55 0,77

5,81 5,81

Total m2  ......: 5,81 160,71 933,73

11.4 M2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventana corredera de dos hojas de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería sin guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,40 1,10 1,54

1,54 1,54

Total m2  ......: 1,54 135,28 208,33

11.5 M2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, en ventana corredera de dos hojas de superficie 2m2>s>=4m2, perfilería sin guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,80 2,10 5,88
1 3,00 2,10 6,30

12,18 12,18

Total m2  ......: 12,18 57,06 694,99

11.6 M2 Suministro y montaje de persiana enrollable de lamaas de alumnio inyectado de 44 mm equipada
con todos sus accesorios (eje, polea, guias, remates, .............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,40 1,20 5,04
1 1,40 0,55 0,77
1 2,80 2,10 5,88
1 3,00 2,10 6,30

17,99 17,99

Total m2  ......: 17,99 51,28 922,53

Total presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA METALICA : 4.549,97

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA METALICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 U Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 212,17 212,17

12.2 U Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha de obra, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 269,95 539,90

12.3 U Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble,
ducha de obra y bañera, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y
caliente...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 381,92 381,92

12.4 U Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo y ducha de obra, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 240,94 481,88

12.5 U Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 133,62 133,62

12.6 U Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo doble, ducha de obra y bañera, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 266,54 266,54

12.7 U Instalación interior de fontanería para galeria con dotación para: toma y llave de paso para
lavadora, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 66,60 66,60

12.8 U Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave d epaso
para lavavagillas, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 178,26 178,26

12.9 U Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadora, realizada
con tubo de PVC con carga mineral ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 82,81 82,81

Presupuesto parcial nº 12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.10 U Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero y
lavavagillas, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 135,87 135,87

12.11 U Suministro e instalación de captador solar térmico de tibos de vacio completo, partido, para
instalación individual, compuesto por: dos paneles , de 2570 x1650x140mm........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 2.081,12 4.162,24

12.12 U Suministro e instalación de caldera mural a gas (B/N) para calefacción y ACS instanatanea,
..............

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.566,28 1.566,28

12.13 U Suministro e instalación de acumulador de acero inoxidable AISI-316lts .........................
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.140,71 1.140,71

Total presupuesto parcial nº 12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION : 9.348,80

Presupuesto parcial nº 12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 U Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, serie básica................
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 220,30 881,20

13.2 U Suministro e instalación de bañera acrílica gama básica color blanca, de 170x75................
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 278,49 278,49

13.3 U Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie básica color
blanco.......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 117,78 588,90

13.4 U Instalación de plato de ducha de obra con juego de desague, equipado con grifería
monomando.....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 130,84 392,52

13.5 U Suministro e instalación de fregadero de acero inox. de dos cubetas.......................
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 129,51 129,51

Total presupuesto parcial nº 13 APARATOS SANITARIOS : 2.270,62

Presupuesto parcial nº 13 APARATOS SANITARIOS
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14.1 U Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de estracción de aspirador mecánico-
estático de alumnio ........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 933,85 4.669,25

14.2 U Sumnistro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con método jabalina,
....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 119,25 119,25

14.3 U Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda
unifamiliar .........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.068,70 3.068,70

Total presupuesto parcial nº 14 ELECTRICIDAD : 7.857,20

Presupuesto parcial nº 14 ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PEM Vivienda Unifamiliar Aislada _Teulada (Alicante) Página 20



15.1 M2 Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola lisa
.............................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,80 14,80

14,80 14,80

Total m2  ......: 14,80 8,08 119,58

15.2 M2 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura..........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 358,60 358,60

358,60 358,60

Total m2  ......: 358,60 6,46 2.316,56

15.3 M2 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado satinado, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores .................................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 833,40 833,40

833,40 833,40

Total m2  ......: 833,40 5,58 4.650,37

15.4 M2 Formación de capa barniz sintético, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería
exterior de madera .................................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,85 23,85

23,85 23,85

Total m2  ......: 23,85 9,21 219,66

15.5 M2 Preparación y pintado de puertas ciegas de madera mediante laca nitrocelulósica de aspecto
satinado ...................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,45 110,45

110,45 110,45

Total m2  ......: 110,45 24,88 2.748,00

Total presupuesto parcial nº 15 PINTURAS Y ESCAYOLAS : 10.054,17

Presupuesto parcial nº 15 PINTURAS Y ESCAYOLAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 U Instalación de kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de
calle con pulsador de llamada, alimentador, abre puertas y teléfono .......................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 163,23 163,23

16.2 M2 Doble acristalamiento standard, conjunto formado por vidrio exterior fload incoloro de 4mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio,................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,70 0,90 3,78
2 0,80 1,00 1,60
1 0,80 1,50 1,20

6,58 6,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 1,40 1,20 5,04
1 1,40 0,55 0,77

5,81 5,81
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,40 1,10 1,54
1,54 1,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,80 2,10 5,88
1 3,00 2,10 6,30

12,18 12,18
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,50 0,55 0,83
1 1,40 1,10 1,54
1 1,60 1,10 1,76
1 2,00 1,40 2,80

6,93 6,93

33,04 33,04
Total m2  ......: 33,04 20,30 670,71

16.3 M2 Suministro y colocación de espejo realizado con luna incolora de 3mm de espesor, plateada por su
cara posterior. Incluso ........................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,60 0,80 0,96
2 1,20 0,80 1,92

2,88 2,88

Total m2  ......: 2,88 30,24 87,09

16.4 U Suministro e instalación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A
.................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 28,59 57,18

Total presupuesto parcial nº 16 VARIOS : 978,21

Presupuesto parcial nº 16 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 M2. Caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la
colocación, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total m2.  ......: 1,00 734,27 734,27

Total presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD : 734,27

Presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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18.1 U Estudio de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.202,81 2.202,81

Total presupuesto parcial nº 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 2.202,81

Presupuesto parcial nº 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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19.1 M Suministro y colocación de barandilla de escalera metálica de tubo hueco de acero laminado en
frio de 90cm de altura, con bastidor sencillo.....................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,15 8,15

8,15 8,15

Total m  ......: 8,15 133,45 1.087,62

19.2 M Suministro y colocación de barandilla recte en forma de U de fachada de 60cm de altura, formada
por bastidor ..................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,30 13,30

13,30 13,30

Total m  ......: 13,30 73,98 983,93

19.3 U Suministro y colocación de puerta basculante standard con muelles para garaje formada por chapa
plegada de acero galvanizado ...................

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.858,40 1.858,40

Total presupuesto parcial nº 19 CERRAJERIA : 3.929,95

Presupuesto parcial nº 19 CERRAJERIA
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.929,99
2 SANEAMIENTO HORIZONTAL 794,29
3 SANEAMIENTO VERTICAL 168,64
4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES 18.794,43
5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS 23.758,59
6 ESTRUCTURAS III: FABRICAS 17.468,93
7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS 12.815,82
8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 8.881,13
9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 6.697,18
10 CARPINTERIA DE MADERA 9.442,88
11 CARPINTERIA METALICA 4.549,97
12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION 9.348,80
13 APARATOS SANITARIOS 2.270,62
14 ELECTRICIDAD 7.857,20
15 PINTURAS Y ESCAYOLAS 10.054,17
16 VARIOS 978,21
17 CONTROL DE CALIDAD 734,27
18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.202,81
19 CERRAJERIA 3.929,95

Total .........: 149.677,88

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Noviembre de 2010
Arquitecto

Eduardo Monreal Aznárez
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