PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
BA botas aislantes electricidad.
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, segun R.D. 773/97. Ho-
mologadas y marcadas con certificado CE. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 41,61 124,83
MSPE.1d u Botas c/refuerzo met puntera
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metélica y plantillas de acero flexibles,
seguin R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Segun especificaciones en el
pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 25,80 258,00
MSPE.1a u Botas alt goma p/humedad
Suministro de par de botas de agua sin cremallera, segin R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.
Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 6,89 68,90
MSPE.5a u Guantes cuero cortos
Suministro de par de guantes de cuero flor, segiin R.D. 773/97. Homologados y marcados
con certificado CE. Segln especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 7,80 78,00
MSPC.1a u Casco seguridad
Suministro de casco de seguridad para la construccion, con arnés de sujecion, segun
R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Segun especificaciones en el pliego de
condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 15,00
15,00 1,98 29,70
MSPA.5a u Gafas protectoras cristal inc
Suministro de gafas de proteccion contra impactos (amortizables en 3 usos), segin R.D.
773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Segun especificaciones en el plie-
go de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seguin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 749 74,90
MSPA.6a u Auriculares protectores

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatémico y ajuste con almohadillado central
(amortizable en 3 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Segin es-
pecificaciones en el pliego de condiciones. Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada,
segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 15,36 153,60
MSPA.8a u Mascarilla a-polvo papel
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra particulas de polvo, FFP1, segun
R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Segun especificaciones en el pliego
de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 15,00
15,00 0,24 3,60
MSPT.1a u Cinturdn seguridad sujecion
Suministro de cinturén de seguridad de sujecion. Segln especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 11,15 111,50
MSPT.1d u Cinturén seg cuerda c/mosqueto
Suministro de cinturon de seguridad contra las caidas. SegUn especificaciones en el
pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 16,77 50,31
CP u cinturén portaherramientas
Suministro de cinturon con bolsa de varios compartimentos para herramientas, se-
gun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Suministro de cinturén de segu-
ridad contra las caidas. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 12,00 120,00
FJ u faja proteccion lumbar
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable
mediante velcro, segun R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Suministro de
cinturon de seguridad contra las caidas. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seglin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 13,50 135,00
JA u faja antivibratoria
Faja antivibratoria, homologada. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 11,00 22,00
PP u pantalla de proteccion
Suministro de pantalla de proteccidn contra particulas con visor de policarbonato claro ri-
gido, con fijacion en la cabeza (amortizable en 5 usos), segin R.D. 773/97. Homologada y
marcada con certificado CE. Ud. Faja antivibratoria, homologada. Segun especificaciones en el
pliego de condiciones. Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estu-
dio Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00 23,00 92,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
GD u guantes dieléctricos
Ud. Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta
5.000 V, segiin R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Segun
especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 3,00
3,00 22,00 66,00
GG u guantes de goma
Suministro de par de guantes de goma o de material plastico, segin R.D.
773/97. Homologados y marcados con certificado CE. SegUn especificaciones en el pliego de condi-
ciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segiin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 3,50 35,00
HJ u guantes malla
Suministro de par de guantes de malla contra cortes, segtin R.D. 773/97.
Homologados y marcados con certificado CE. Segun especificaciones en el pliego de condi-
ciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, seguin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 6,35 12,70
POL u polainas
Suministro de par de polainas de cuero flor, segun R.D. 773/97. Homologadas y marcadas
con certificado CE. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 4,00 40,00
MUN U  mufequeras
Mufiequeras contra las vibraciones. Segln especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00 2,58 12,90
RT u ropa de trabajo
Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantaldén de algoddn. Segun especificaciones en el
pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 15,45 154,50
RTI u ropa de trabajo impermeable
Ropa impermeable a base de chaquetilla y pantalén de material plastico sintético. Segun es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00 20,30 101,50
zs u zapatos de seguridad
Zapatos de seguridad. Seguin especificaciones en el pliego de condiciones
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 27,80 278,00
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TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.022,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SPCC.1bba m Baran guard cada2.5m y tablon
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccion de perimetro de forjados y esca-
leras compuesta por guardacuerpos de seguridad telescépicos colocados cada 2,5 m (amortizables
en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tabla de madera de pino de
20x3,8 cm, rodapié y travesafio intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amorti-
zable en 3 usos). Segun R.D. 486/97. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Incluye: Colocacion, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 765,00
765,00 2,64 2.019,60
PAS m2 pasarela zanjas
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por
tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazén y doble barandilla formada por
pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesafio intermedio de tabloncillo de ma-
dera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). Se-
gunR.D.
486/97. Segun especificaciones en el pliego de condiciones. Incluye: Montaje, instalacién y compro-
bacion.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 30,50
30,50 9,96 303,78
02.01 m2 Andamio tubular
Alquiler mensual de andamio metalico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, seglin especi-
ficaciones en el pliego de condicciones.
Total cantidades alzadas 1.116,00
1.116,00 6,20 6.919,20
CF m cuerdas fiadoras cinturén seg.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 20,50
20,50 12,66 259,53
T u toma tierra estructuras
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metélicas de maquinas fijas. Segun
especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00 193,00 386,00
AE u anclajes especiales
. Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. Segun especificaciones
en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 11,62 116,20
ID u interruptor diferencial 300A
Interruptor diferencial de 300mA marca General Electric, modelo segtin célculo del proyecto de insta-
lacién provisional de obra, Segun especificaciones en pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 94,00 94,00
T2 u toma de tierra obra

Toma de tierra normalizada general de la obra. Segtin especificaciones en el pliego de condiciones.
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Total cantidades alzadas 1,00
1,00 193,00 193,00
UAG m cuerdas aux. guia
Cuerdas auxiliares de guia segura de cargas. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 1,53
1,53 30,00 45,90
D2 u interruptor diferencial 30A
Interruptor diferencial de 30mA comercializado, para la red de alumbrado;
marca General Electric, modelo segun célculo del proyecto de instalacién provisional de
obra, SegUn especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 39,64 39,64
SPCC.6b m Red hrz médulos 3m 4 mod
Red horizontal de proteccién en mddulos de 3x6 m., compuestos por soportes mordaza brazos
(amortizables en veinte usos), largueros y red, incluso colocacién y desmontaje (cuatro médulos).
Total cantidades alzadas 33,00
33,00 4,20 138,60
SPCl.3a u Extintor polvo seco 6kg amtz 3
Suministro y colocacion de extintor de polvo quimico ABC, polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y bo-
quilla con difusor, segtin UNE 23110.
Incluye: Situacion de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacion de soportes. Cuelgue
de los extintores. Sefializacion. Montaje € instalacion. Segln especificaciones en el pliego de condi-
ciones.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00 21,10 21,10
ES u eslingas de seguridad
Eslingas de seguridad. Segun especificaciones en el pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00 59,20 592,00
PS u plataforma de descarga
Plataforma de seguridad para descarga en altura. Segun especificaciones en el pliego de condicio-
nes.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00 160,00 640,00
EAM u escalera de andamio metalico
Escaleras de andamio metalico modular (evacuacion de emergencia). Segun especificaciones en el
pliego de condiciones.
Total cantidades alzadas 16,00
16,00 24,52 392,32
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 12.160,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CODIGO

PRECIO

IMPORTE

MSCV.1ab

03.01

03.02

CAPITULO 03 SENALIZACION

u Valla obra normal 3.50 x 2.00 m + pie hormigén

Valla metalica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).

Segun especificaciones en el pliego de condiciones

Total cantidades alzadas

u Valla metalica tipo ayuntamiento 2 x 1 m.

96,00

96,00

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. Segun especificaciones en el

pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas

u Sedales obligatorias de prohibicion y advertencia.

Suministro, colocacién y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, de 30x30 cm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mmy 2

m de altura (amortizable en 5 usos). Seglin R.D. 485/97.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavacion y apertura manual de los pozos.
Colocacion, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo.

Montaje.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio

Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas

TOTAL CAPITULO 03 SENALIZACION

5,00

12,50

1.200,00

5,00

3,00

30,00

150,00

3,00

51,00

1.401,00

25 de julio de 2011

Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

RTY

CAPITULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES
u caseta aseo y vestuario

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos-vestuario en obra dotada de un inodoro, un
plato de ducha y lavabo. Estructura metélica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento de
chapa nervada y galvanizada, con terminacion de pintura prelacada. Cubierta en arco de cha-
pa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio com-
binada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas
y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun R.D. 486/97.

Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura. Piezas sanitarias, de fi-
bra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante. Calentador eléctrico
de 50 litros de capacidad. Puerta de madera y cortina en ducha. Instalacion de fontaneria,
saneamiento y eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230
V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalacion y com-
probacion.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio

Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas

3,00

u caseta oficina

. Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra con aseo (lavabo e
inodoro) y dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?). Estructura metalica mediante perfiles confor-
mados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminacion de pintura prelacada.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior
con lanade vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodiza-
do, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal y re-
vestimiento de tablero melaminado en paredes. Segun R.D. 486/97.

Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura. Instalacion de
fontaneria, saneamiento y eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior
a 230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalacion y comproba-
cion.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio

Basico de Seguridad y Salud

Total cantidades alzadas

3,00

18,00

150,00

450,00

u acometida electricidad

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexién a la red
de la compafiia suministradora, hasta una distancia méxima de
50m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacion de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en
muros. Instalacion de las cajas de derivacion y proteccion. Proteccidn del conductor aislado contra la
humedad. Montaje de la instalacion y conexién a la red de la compafiia suministradora. Mon-
taje, instalacion, comprobacion y posterior desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas

18,00

2,00

66,00

1.188,00

2,00

141,20

282,40

25 de julio de 2011

Pagina

8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SOTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AF u acometida fontaneria

Ud. Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra, incluso
conexion a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del
fondo excavado. Replanteo y trazado de la tuberia en planta. Presentacion en
seco de la tuberia y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacion de la tuberia de polietileno de 25 mm de diametro, de alta densidad y
15 kg/cm? de presion méaxima con collarin de toma de fundicion. Montaje de la
instalacién y conexion a la red general municipal. Reposicion del pavimento con
hormigén en masa. Montaje, instalacién, comprobacion y posterior desmontaje.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 103,00 103,00
AS u acometida saneamiento

Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexion a la
red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.
Incluye: Excavacion manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentacion en seco de tubosy
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores que for-
man la acometida. Montaje de la instalacion y conexion a la red general municipal. Reposicion del
pavimento con hormigén en masa. Montaje, instalacion, comprobacion y posterior des-
montaje.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 210,00 210,00
Tl u taquillas individuales

Suministro y colocacién de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos),
9 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso
montaje e instalacion.
Incluye: Colocacién y fijacion de los elementos. Proteccion del elemento frente a golpes.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 35,00 350,00
RR u recipiente recogida celulosa

Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada, fabricado en material plastico con tapa abati-
ble.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 10,00 20,00

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES 2.603,40
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CAPITULO 05 MEDICINA PREVENTIVA

05.01 u Botiquin de urgencia

Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, con los contenidos minimos
obligatorios, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos. Proteccion
del elemento frente a golpes. Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 31,06 31,06
RM u reconocimeinto médico

. Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte del trabajador de la
empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mdtua de Acciden-
tes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin Estudio o Estudio

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 35,00 350,00

TOTAL CAPITULO 05 MEDICINA PREVENTIVA........ccooummmmmmmmmmsmssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 381,06
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CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

FFF

MO

CAPITULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACION

u formacioén e informacion

Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y
Prevencion de Riesgos.

Incluye: Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

Criterio de

medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio

Basico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 40,00

40,00

u cuadrilla dedicada al mantenimiento y vigilancia

Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento, reposicion y vigilancia de las protecciones
colectivas y del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Total cantidades alzadas 1,00

15,00

600,00

1.500,00

2.100,00
20.669,27
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