
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SÓTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

BA               botas aislantes electricidad.                                   

        Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Ho-
mologadas y marcadas con certificado CE. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 41,61 124,83

MSPE.1d      u   Botas c/refuerzo met puntera                                    

        Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles,
según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Según especificaciones en el
pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 25,80 258,00

MSPE.1a      u   Botas alt goma p/humedad                                        

        Suministro  de  par  de  botas  de  agua  sin  cremallera,  según  R.D.  773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.
Según especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 6,89 68,90

MSPE.5a      u   Guantes cuero cortos                                            

        Suministro de par de guantes de cuero flor, según R.D. 773/97. Homologados y  marcados
con   certificado  CE.  Según   especificaciones  en  el   pliego   de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 7,80 78,00

MSPC.1a      u   Casco seguridad                                                 

        Suministro  de  casco  de  seguridad  para  la  construcción,  con  arnés  de sujeción, según
R.D. 773/97. Homologado y  marcado con certificado CE. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 15,00

15,00 1,98 29,70

MSPA.5a      u   Gafas protectoras cristal inc                                   

        Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según   R.D.
773/97.   Homologadas   y   marcadas   con   certificado   CE.   Según especificaciones en el plie-
go de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 7,49 74,90

MSPA.6a      u   Auriculares protectores                                         

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central
(amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Según es-
pecificaciones en el pliego de condiciones. Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según Estudio o  Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Total cantidades alzadas 10,00

10,00 15,36 153,60

MSPA.8a      u   Mascarilla a-polvo papel                                        

        Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1,  según
R.D.  773/97.  Homologada  y  marcada  con  certificado  CE.  Según especificaciones en el pliego
de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 15,00

15,00 0,24 3,60

MSPT.1a      u   Cinturón seguridad sujeción                                     

Suministro de cinturón de seguridad de sujeción. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 11,15 111,50

MSPT.1d      u   Cinturón seg cuerda c/mosqueto                                  

Suministro    de    cinturón    de    seguridad    contra    las    caídas.    Según especificaciones en el
pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 16,77 50,31

CP           u   cinturón portaherramientas                                      

        Suministro   de   cinturón   con   bolsa   de   varios    compartimentos   para herramientas,  se-
gún  R.D.  773/97.  Homologado  y  marcado  con  certificado  CE. Suministro de cinturón de segu-
ridad contra las caídas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 12,00 120,00

FJ           u   faja protección lumbar                                          

        Suministro de faja de protección lumbar con amplio  soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, según  R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Suministro de
cinturón de seguridad contra las caídas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 13,50 135,00

JA           u   faja antivibratoria                                             

Faja antivibratoria, homologada. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 11,00 22,00

PP           u   pantalla de protección                                          

        Suministro  de  pantalla  de  protección  contra  partículas   con  visor  de policarbonato claro rí-
gido, con fijación en la  cabeza (amortizable en 5 usos), según  R.D.  773/97.   Homologada  y
marcada  con  certificado  CE.  Ud.  Faja antivibratoria, homologada. Según especificaciones en el
pliego de condiciones. Criterio de medición de proyecto: Unidad  proyectada, según Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 23,00 92,00
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GD           u   guantes dieléctricos                                            

Ud.  Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista,  aislantes hasta
5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Según
especificaciones en el pliego de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio  o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 22,00 66,00

GG           u   guantes de goma                                                 

        Suministro de par de guantes de goma o de material plástico, según R.D.
773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Según especificaciones en el pliego de condi-
ciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 3,50 35,00

HJ           u   guantes malla                                                   

         Suministro de par de guantes de malla contra cortes, según R.D. 773/97.
Homologados  y  marcados  con  certificado  CE.  Según  especificaciones  en  el pliego de condi-
ciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 6,35 12,70

POL          u   polainas                                                        

        Suministro de par de polainas de cuero flor, según R.D. 773/97. Homologadas y   marcadas
con   certificado   CE.   Según   especificaciones   en   el   pliego   de condiciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 4,00 40,00

MUÑ          u   muñequeras                                                      

Muñequeras contra las vibraciones. Según especificaciones  en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 2,58 12,90

RT           u   ropa de trabajo                                                 

Ropa  de  trabajo  a  base  de  chaquetilla  y  pantalón  de   algodón.  Según especificaciones en el
pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 15,45 154,50

RTI          u   ropa de trabajo impermeable                                     

Ropa  impermeable  a  base  de  chaquetilla  y  pantalón  de  material  plástico sintético. Según es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 20,30 101,50

ZS           u   zapatos de seguridad                                            

Zapatos de seguridad. Según especificaciones en el pliego de condiciones

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 27,80 278,00
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TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 2.022,94
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SPCC.1bba    m   Baran guard cada2.5m y tablón                                   

        Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados y esca-
leras compuesta por  guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5  m (amortizables
en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos  formado  por  tabla  de  madera  de  pino  de
20x3,8  cm,  rodapié  y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amorti-
zable en  3  usos).  Según  R.D.   486/97.   Según  especificaciones  en  el  pliego  de condiciones.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según  Estudio  o  Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 765,00

765,00 2,64 2.019,60

PAS          m2  pasarela zanjas                                                 

        Suministro,  montaje  y  desmontaje  de  pasarela  para   paso   sobre  zanjas, formada por
tres tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla  formada por
pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de ma-
dera de  15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro  (amortizable en 3 usos). Se-
gún R.D.
486/97. Según especificaciones en el pliego de condiciones. Incluye: Montaje, instalación y compro-
bación.
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según  Estudio  o  Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 30,50

30,50 9,96 303,78

02.01        m2  Andamio tubular                                                 

Alquiler mensual de andamio metálico tubular apoyado,  marca Peri modelo tipo Craft, según especi-
ficaciones en el pliego de condicciones.

Total cantidades alzadas 1.116,00

1.116,00 6,20 6.919,20

CF           m   cuerdas fiadoras cinturón seg.                                  

Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 20,50

20,50 12,66 259,53

TT           u   toma tierra estructuras                                         

Toma de tierra independiente y normalizada, para  estructuras metálicas de máquinas fijas. Según
especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 193,00 386,00

AE           u   anclajes especiales                                             

.   Anclajes   especiales   para   amarre   de   cinturones   de   seguridad.   Según especificaciones
en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 11,62 116,20

ID           u   interruptor diferencial 300A                                    

Interruptor diferencial de 300mA marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de insta-
lación provisional  de  obra, Según especificaciones en pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 94,00 94,00

TT2          u   toma de tierra obra                                             

 Toma de tierra normalizada general de la obra. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00 193,00 193,00

UAG          m   cuerdas aux. guia                                               

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según  especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 1,53

1,53 30,00 45,90

ID2          u   interruptor diferencial 30A                                     

        Interruptor  diferencial  de  30mA  comercializado,  para  la  red  de  alumbrado;
marca   General  Electric,  modelo  según  cálculo  del  proyecto  de   instalación provisional de
obra, Según especificaciones en el pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 39,64 39,64

SPCC.6b      m   Red hrz módulos 3m 4 mod                                        

Red horizontal de protección en módulos de 3x6 m., compuestos por soportes mordaza brazos
(amortizables en veinte usos), largueros y red, incluso colocación y desmontaje (cuatro módulos).

Total cantidades alzadas 33,00

33,00 4,20 138,60

SPCI.3a      u   Extintor polvo seco 6kg amtz 3                                  

        Suministro  y  colocación  de  extintor  de  polvo  químico  ABC,  polivalente antibrasa,  de
eficacia  34A/233B,  de  6  kg   de   agente  extintor,  con  soporte, manómetro comprobable y bo-
quilla con difusor, según UNE 23110.
Incluye: Situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue
de los extintores.  Señalización. Montaje e instalación. Según especificaciones en el pliego de condi-
ciones.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 21,10 21,10

ES           u   eslingas de seguridad                                           

Eslingas  de  seguridad.  Según  especificaciones   en   el  pliego  de condiciones.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 59,20 592,00

PS           u   plataforma de descarga                                          

 Plataforma de seguridad para descarga en altura. Según especificaciones en el pliego de condicio-
nes.

Total cantidades alzadas 4,00

4,00 160,00 640,00

EAM          u   escalera de andamio metálico                                    

 Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de  emergencia). Según especificaciones en el
pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 16,00

16,00 24,52 392,32

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 12.160,87

25 de julio de 2011 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PLANTA SÓTANO, BAJA Y 12 VIVIENDAS                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

MSCV.1ab     u   Valla obra normal 3.50 x 2.00 m + pie hormigón                  

 Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).
Según especificaciones en el pliego de condiciones

Total cantidades alzadas 96,00

96,00 12,50 1.200,00

03.01        u   Valla metálica tipo ayuntamiento 2 x 1 m.                       

Barandilla  modular  autoportante  encadenable  tipo   ayuntamiento.  Según especificaciones en el
pliego de condiciones.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 30,00 150,00

03.02        u   Señales obligatorias de prohibición y advertencia.              

 Suministro,   colocación   y   desmontaje   de   cartel   indicativo   de   riesgos
normalizado, de 30x30 cm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2
m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye:  Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual  de  los pozos.
Colocación,   alineado  y  aplomado  de  los  soportes.  Hormigonado   del  pozo.
Montaje.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio  o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 17,00 51,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 1.401,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

04.01        u   caseta aseo y vestuario                                         

        Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos-vestuario en obra dotada de un inodoro, un
plato de ducha y lavabo. Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de
chapa nervada y galvanizada, con terminación  de  pintura  prelacada.  Cubierta   en  arco  de  cha-
pa  galvanizada ondulada reforzada con perfil  de acero. Aislamiento interior con lana de vidrio com-
binada   con   poliestireno   expandido.   Ventanas   de   aluminio   anodizado, correderas, con rejas
y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura. Piezas sanitarias,  de  fi-
bra  de  vidrio  con  terminación  de  gel-coat  blanco  y  pintura antideslizante. Calentador eléctrico
de 50 litros de capacidad. Puerta de madera y cortina   en   ducha.   Instalación   de   fontanería,
saneamiento   y   eléctrica   con distribución interior de alumbrado y fuerza  con toma exterior a 230
V. Tubos fluorescentes,   enchufes   y   punto   de   luz   exterior.   Montaje,   instalación   y com-
probación.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 150,00 450,00

04.02        u   caseta oficina                                                  

        . Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra con aseo (lavabo e
inodoro) y dimensiones  6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). Estructura metálica mediante perfiles confor-
mados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con terminación de pintura prelacada.
Cubierta en  arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior
con lana de   vidrio   combinada   con   poliestireno   expandido.   Ventanas   de   aluminio anodiza-
do, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal  y re-
vestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.
Incluye:  Puerta  de  entrada  de  chapa  galvanizada  de  1  mm,  con  cerradura. Instalación de
fontanería, saneamiento y  eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con  toma exterior
a 230 V. Tubos fluorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comproba-
ción.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
                Básico de Seguridad y Salud

Total cantidades alzadas 18,00

18,00 66,00 1.188,00

RTY          u   acometida electricidad                                          

         Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de
50 m.
Incluye:   Replanteo  de  los  apoyos  de  madera  bien   entibados.   Aplanado  y orientación de los
apoyos. Tendido del  conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en
muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Protección del conductor aislado contra la
humedad. Montaje de la instalación  y  conexión  a  la  red  de  la   compañía  suministradora.  Mon-
taje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 141,20 282,40
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AF           u   acometida fontanería                                            

Ud.  Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de  obra, incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye:  Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras  sueltas del
fondo  excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta.  Presentación en
seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
15  kg/cm² de presión máxima con collarín de toma de fundición.  Montaje de la
instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con
hormigón en masa. Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 103,00 103,00

AS           u   acometida saneamiento                                           

         Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye:  Excavación manual de las zanjas y saneamiento de  tierras sueltas del fondo  excavado.
Replanteo  y  trazado  del  conducto  en  planta  y  pendientes. Presentación en seco de  tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que for-
man la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del
pavimento con   hormigón   en   masa.   Montaje,   instalación,   comprobación   y   posterior des-
montaje.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 210,00 210,00

TI           u   taquillas individuales                                          

        Suministro y colocación de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos),
9  perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos),  espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso
montaje e instalación.
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. Protección del elemento frente a golpes.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 35,00 350,00

RR           u   recipiente recogida celulosa                                    

Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada,  fabricado en material plástico con tapa abati-
ble.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 10,00 20,00

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................................... 2.603,40
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

05.01        u   Botiquin de urgencia                                            

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos
obligatorios, instalado en el vestuario.
Incluye:  Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y  fijación mediante tornillos.  Protección
del  elemento  frente  a   golpes.  Montaje,  instalación  y comprobación.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 31,06 31,06

RM           u   reconocimeinto médico                                           

. Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Incluye:   Parte  proporcional  de  pérdidas  de  horas  de  trabajo   por  parte  del trabajador de la
empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico  (Mútua de Acciden-
tes) para realizar el pertinente  reconocimiento médico.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio o Estudio

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 35,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................... 381,06
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                           

FFF          u   formación e información                                         

 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada
por  Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en  Seguridad y
Prevención de Riesgos.
Incluye:  Parte proporcional de pérdidas de horas de trabajo por  parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.
Criterio  de medición de proyecto: Unidad proyectada, según  Estudio  o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Total cantidades alzadas 40,00

40,00 15,00 600,00

MO           u   cuadrilla dedicada al mantenimiento y vigilancia                

Cuadrilla  de  seguridad  dedicada  al  mantenimiento,  reposición y vigilancia de  las protecciones
colectivas y del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN......................................................... 2.100,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.669,27
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