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PRESUPUESTO Y MEDICIONES         

           

CÓDIGO RESUMEN         CÚBICO POR M.L LONGITUD CÚBICO TOTAL PRECIO IMPORTE 

           

 CAPÍTULO 01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE.            

 SUBCAPÍTULO 01A ACTUACIONES PREVIAS             

           

ADL005 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos 70.5 10270 724035 0.58 419940.3 

             

      TOTAL SUBCAPÍTULO 01A ACTUACIONES PREVIAS…................   419940.3 

           

           

 SUBCAPÍTULO 01B CORREDOR VERDE               

ADE002 m3 Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos 1 199589.75 199589.75 1.95 389200.013 

 

Excavación a cielo abierto, de tierra vegetal, con medios 
mecánicos.      

           

ACC010 
m3 Desmonte de 
motas    116 11064 1283424 1.8 2310163.2 

           

ACR020 m3 Reposición de las motas   2 61045 122090 1.1 134299 

           

YCD020 m2 Revegetación, geoceldas y plantaciones  64.6 8120 524552 21.5 11277868 

             

      TOTAL SUBCAPÍTULO 01B CORREDOR VERDE…............ 14111530.2 
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 SUBCAPITULOS 01C EXPROPIACIONES               

 EXPROPIACIONES     49.3837   30000 1481511 

           

      TOTAL SUBCAPÍTULO 01C EXPROPIACIONES….................................... 1481511 

           

           

    TOTAL CAPÍTULO 01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE….................................................................. 16012981.5 

 
 

           

           

CÓDIGO RESUMEN         CÚBICO POR M.L LONGITUD CÚBICO TOTAL PRECIO IMPORTE 

           

 CAPÍTULO 02 BY-PASS                  

 SUBCAPÍTULO 02A ACTUACIONES PREVIAS             

           

 m2 Demolición de pavimento   10 215 2150 0.58 184267.45 

             

      TOTAL SUBCAPÍTULO 02A ACTUACIONES PREVIAS…................   184267.45 

           

           

 SUBCAPÍTULO 02B CONSTRUCCIÓN BY-PASS             

           

CCP020 m2 Excavación de pantallas c/lodos   28 215 6020 95 571900 

           

ADE002 m3 Excavación entre pantallas   56 215 12040 4.27 51410.8 

           

CHH030 m3 Hormigón en pantallas   22.4 215 4816 155.86 750621.76 
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CHH020 
m3 Hormigón en 
solera    9.6 215 2064 148 305472 

           

CHH030 m3 Hormigón en losa      8 215 1720 200.5 344860 

           

ACR020 m3  Relleno material granular   15 215 3225 10.94 35281.5 

           

HMA025 m2. Reposición de urbanización   10 215 2150 131.97 283735.5 

           

      

TOTAL SUBCAPÍTULO 02B CONSTRUCCIÓN BY-
PASS…................   2343281.56 

           

     TOTAL CAPÍTULO 02 BY-PASS ….................................................................. 2527549.01 

           

     TOTAL…...................................................................................................... 18540530.5 
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Por lo tanto, la valoración económica realizada determinará que el importe total de la obra, teniendo en cuenta el coste de la ejecución material, los gastos 

generales, el beneficio industrial y el IVA, asciende a VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS Y NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL         18540530.52 € 

           

   16% Gastos generales    2966484.884 € 

   6% Beneficio industrial    1112431.831 € 

   SUMA     2224863.663 € 

           

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA       20765394.19 € 

           

   21% IVA     4360732.779 € 

           

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN         25.126.126.96 € 


