

DOCUMENTO N°4

PRESUPUESTO

1.- MEDICIONES

MEDICIONES AUXILIARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Variante de Llocnou

Estación	As.	Terra.S.	Ocupa.V.T.	Veg.V.	Expla.V.	Terra.V.D.	Tie.V.D.	Trán.V.D.	RocaS.	Expla.S.	Terra.S.D.	Tie.S.D.	Trán.S.D.	Roca
0+020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4	-31	-12	-21	-5	-19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+014,944	-4	-31	-12	-21	-5	-19	0	0	8,41	1,95	7,50	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+076,620	-4	-31	-12	-21	-5	-19	0	0	7,92	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00
	0	18	7	19	0	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+080	-4	-13	-5	-2	-5	2	0	0	3,54	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
	2	143	55	93	0	124	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+100	-3	130	50	91	-5	126	0	0	5,75	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
	2	216	85	152	0	257	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+120	-1	346	135	243	-5	383	0	0	9,50	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00
	0	305	120	199	0	677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+140	-1	651	255	443	-5	1.060	0	0	10,41	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00
	0	361	142	208	0	1.031	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+160	-1	1.012	396	651	-5	2.091	0	0	10,39	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00
	0	367	144	208	0	943	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+180	-1	1.379	540	858	-5	3.034	0	0	10,39	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00
	0	361	140	208	0	744	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+200	-1	1.739	680	1.066	-5	3.777	0	0	10,39	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00
	0	341	132	208	0	586	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+220	-1	2.080	812	1.274	-5	4.363	0	0	10,39	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
	0	322	125	208	0	478	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+240	-1	2.402	937	1.482	-5	4.841	0	0	10,39	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00
	0	298	115	199	0	327	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+260	-1	2.701	1.052	1.680	-5	5.168	0	0	9,49	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00
	69	276	107	188	18	135	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+280	68	2.977	1.159	1.869	13	5.303	0	0	9,33	1,83	1,54	0,00	0,00	0,00
	208	282	112	193	84	16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+300	276	3.259	1.271	2.062	97	5.319	0	0	9,99	6,55	0,02	0,00	0,00	0,00
	305	312	125	202	229	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+320	581	3.571	1.396	2.263	326	5.319	0	0	10,16	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	322	129	203	284	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+340	903	3.893	1.525	2.466	611	5.319	0	0	10,14	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	334	133	203	357	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+360	1.236	4.226	1.658	2.669	968	5.319	0	0	10,16	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	349	140	203	471	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+380	1.586	4.576	1.798	2.872	1.440	5.319	0	0	10,16	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	329	132	202	378	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+400	1.881	4.905	1.930	3.074	1.817	5.321	0	0	10,04	14,29	0,22	0,00	0,00	0,00
	279	313	125	203	238	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+420	2.160	5.218	2.055	3.277	2.055	5.323	0	0	10,24	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	301	121	205	151	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+440	2.462	5.520	2.175	3.482	2.206	5.323	0	0	10,22	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	305	122	205	205	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EstaciónAs.Terra.S.Ocupa.V.T.Veq.V.Expla.V.Terra.V.D.Tie.V.D.Trán.V.D.RocaS.Expla.S.Terra.S.D.Tie.S.D.Trán.S.D.Roca

0+460	2.766	5.824	2.297	3.686	2.411	5.323	0	0	10,24	14,94	0,00	0,00	0,00
	235	296	118	197	177	21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+480	3.001	6.120	2.415	3.883	2.588	5.344	0	0	9,44	2,74	2,09	0,00	0,00
	190	273	108	193	73	27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+500	3.191	6.393	2.523	4.076	2.660	5.371	0	0	9,90	4,52	0,59	0,00	0,00
	261	282	113	201	103	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+520	3.452	6.675	2.636	4.278	2.763	5.377	0	0	10,23	5,74	0,00	0,00	0,00
	185	278	111	200	58	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+540	3.637	6.953	2.747	4.478	2.821	5.383	0	0	9,81	0,09	0,58	0,00	0,00
	187	280	112	200	70	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+560	3.824	7.232	2.859	4.678	2.891	5.388	0	0	10,23	6,90	0,00	0,00	0,00
	292	292	117	204	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+580	4.116	7.524	2.976	4.883	3.001	5.388	0	0	10,20	4,09	0,00	0,00	0,00
	246	293	117	203	115	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+600	4.362	7.817	3.093	5.085	3.116	5.390	0	0	10,06	7,37	0,18	0,00	0,00
	266	312	125	203	289	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+620	4.628	8.129	3.218	5.288	3.405	5.392	0	0	10,25	21,54	0,00	0,00	0,00
	327	327	131	208	345	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+640	4.955	8.456	3.348	5.497	3.749	5.392	0	0	10,57	12,91	0,00	0,00	0,00
	332	332	133	214	331	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+660	5.288	8.789	3.481	5.711	4.081	5.392	0	0	10,87	20,23	0,00	0,00	0,00
	240	327	131	219	258	17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+680	5.527	9.116	3.612	5.930	4.339	5.409	0	0	11,00	5,58	1,68	0,00	0,00
	258	346	138	222	296	17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+700	5.786	9.462	3.751	6.151	4.635	5.425	0	0	11,15	24,03	0,00	0,00	0,00
	372	372	149	224	441	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+720	6.158	9.834	3.900	6.375	5.076	5.425	0	0	11,23	20,05	0,00	0,00	0,00
	374	374	150	225	519	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+740	6.532	10.208	4.049	6.601	5.594	5.425	0	0	11,31	31,83	0,00	0,00	0,00
	218	264	105	159	332	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+760	6.750	10.472	4.154	6.759	5.926	5.446	0	0	4,54	1,34	2,03	0,00	0,00
	29	127	49	80	13	48	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+780	6.779	10.599	4.203	6.839	5.940	5.494	0	0	3,41	0,00	2,75	0,00	0,00
	0	25	9	16	0	14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+784,615	6.779	10.624	4.212	6.854	5.940	5.507	0	0	3,39	0,00	3,10	0,00	0,00
TOTAL:	6.779	10.624	4.212	6.854	5.940	5.507	0	0					

Glorieta CV-575 CV-573

	Estación	As.Terra.	S.Ocupa.	V.T.Veq.	V.Expla.	V.Terra.	V.D.Tie.	V.D.Trán.	V.D.Roca	S.Expla.	S.Terra.	S.D.Tie.	S.D.Trán.	S.D.Roca
	0+000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,17	4,74	0,00	0,00	0,00
		245	245	37	163	79	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+020	245	245	37	163	79	0	0	0	8,17	4,60	0,00	0,00	0,00
		51	239	36	130	13	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+040	296	484	73	293	92	0	0	76	4,54	0,00	0,00	0,00	7,39
		0	241	36	98	0	0	0	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+060	296	725	109	391	92	0	0	210	5,39	0,00	0,00	0,00	5,90
		28	205	31	127	4	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+080	324	930	139	518	95	0	0	286	1,79	0,00	0,00	0,00	1,37
		57	114	17	63	19	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+100	382	1.044	156	581	114	0	0	307	5,23	1,71	0,00	0,00	0,91
		49	85	13	53	14	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+120	431	1.129	169	634	128	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	2	0	2	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+140	431	1.131	169	636	128	0	0	322	0,67	0,00	0,00	0,00	0,59
		117	218	33	135	39	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+160	548	1.349	202	770	167	0	0	359	8,17	5,08	0,00	0,00	0,00
		42	42	6	27	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0+163,363	590	1.391	208	798	184	0	0	359	8,17	4,74	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	590	1.391	208	798	184	0	0	359					

CV-575 Manuel

Abocinamiento entrada

Estación	As.Terr.	Sup.Ocup.	V.T.Veq.	V.Expla.	V.Terra.	V.D.Tier.	S.Expla.	S.Terra.	S.Tierr.
0+000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	2	460	138	336	0	472			
0+060	2	460	138	336	0	472	5,21	0,00	6,63
	0	364	109	284	0	422			
0+120	2	824	247	620	0	894	4,27	0,00	7,40
	0	3	1	5	0	9			
0+121,176	2	827	248	626	0	902	4,25	0,00	7,63

Abocinamiento salida

<u>Estación</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	6,00	0,00	9,92
	0	0	0	0	0	0			
0+000	0	0	0	0	0	0	6,00	0,00	9,92
	0	21	6	91	0	131			
0+020	0	21	6	91	0	131	4,48	0,00	6,08
	16	49	15	91	1	121			
0+040	16	70	21	183	1	252	4,62	0,00	6,31
	0	39	12	94	0	138			
0+060	16	110	33	277	1	390	4,80	0,00	7,58
	0	68	20	98	0	155			
0+080	16	177	53	375	1	545	5,00	0,00	6,55
	27	161	48	102	8	116			
0+100	43	338	101	477	9	661	5,24	1,21	4,57
	45	98	29	108	20	104			
0+120	88	436	131	586	29	765	5,54	0,00	8,74
	0	11	3	16	0	22			
0+122,793	88	447	134	602	29	786	5,62	0,00	6,70

CV-573 Barxeta

Abocinamiento entrada

<u>Estación</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0,00	4,18
	40	103	31	27	65		
0+020	40	103	31	27	65	5,33	0,53
	154	182	55	99	6		
0+040	193	286	86	126	71	5,02	0,16
	142	173	52	92	7		
0+060	336	459	138	217	78	3,64	0,74
	89	167	50	50	24		
0+080	425	626	188	267	103	1,18	1,68
	18	130	39	7	46		
0+100	442	756	227	274	148	0,00	3,41
	0	35	10	0	65		
0+120	442	791	237	274	213	0,00	3,07
	0	16	5	0	26		
0+128,949	442	806	242	274	240	0,00	2,85

Abocinamiento salida

<u>Estación</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	6,00	0,00	9,91
	0	17	5	92	0	131			
0+020	0	17	5	92	0	131	4,45	0,00	6,19
	0	60	18	91	0	92			
0+040	0	77	23	182	0	223	4,62	0,00	1,54
	0	134	40	94	0	35			
0+060	0	211	63	276	0	258	4,80	0,00	1,71
	0	140	42	98	0	54			
0+080	0	352	105	374	0	312	4,98	0,00	3,51
	0	147	44	101	0	76			
0+100	0	499	150	476	0	388	5,17	0,00	3,51
	29	110	33	108	3	55			
0+120	29	609	183	583	3	443	5,56	0,10	7,96
	6	6	2	35	3	48			
0+126,216	35	615	184	618	6	491	5,62	3,97	0,00

Camino 1

<u>Estación</u>	<u>As.Terra.</u>	<u>S.Ocupa.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tie.</u>	<u>V.D.Trán.</u>	<u>V.D.Roca</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tie.</u>	<u>S.D.Trán.</u>	<u>S.D.Roca</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	22	9	10	4	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020	9	22	9	10	4	5	0	0	1,13	0,83	0,46	0,00	0,00
	99	116	47	63	65	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040	108	138	55	72	69	11	0	0	5,38	6,95	0,00	0,00	0,00
	158	178	71	106	98	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+060	266	317	126	178	167	13	0	0	5,12	0,21	0,31	0,00	0,00
	16	120	47	79	1	26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+080	282	437	173	257	168	38	0	0	1,31	0,00	1,37	0,00	0,00
	0	41	13	13	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+090,870	282	478	187	270	168	53	0	0	1,14	0,00	1,33	0,00	0,00
TOTAL:	282	478	187	270	168	53	0	0					

Camino 2

<u>Estación</u>	<u>As.Terra.</u>	<u>S.Ocupa.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tie.</u>	<u>V.D.Trán.</u>	<u>V.D.Roca</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tie.</u>	<u>S.D.Trán.</u>	<u>S.D.Roca</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,18	0,00	4,83	0,00	0,00
	9	205	80	103	0	224	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estación	As.	Terra.S.	Ocupa.V.	T.Veg.V.	Expla.V.	Terra.V.	D.Tie.V.	D.Trán.V.	D.RocaS.	Expla.S.	Terra.S.	D.Tie.S.	D.Trán.S.	D.Roca
0+020	9	205	80	103	0	224	0	0	5,17	0,00	17,38	0,00	0,00	
	0	229	89	103	0	354	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+040	9	434	169	206	0	578	0	0	5,17	0,00	14,02	0,00	0,00	
	0	203	78	103	0	183	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+060	9	637	246	310	0	762	0	0	5,17	0,00	5,43	0,00	0,00	
	0	159	61	100	0	59	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+080	9	796	307	410	0	820	0	0	5,09	0,00	1,50	0,00	0,00	
	27	166	65	102	4	74	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+100	37	962	372	512	4	894	0	0	4,89	0,00	4,82	0,00	0,00	
	32	162	63	100	1	66	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+120	68	1.124	435	612	5	959	0	0	5,13	0,11	1,73	0,00	0,00	
	32	150	59	100	1	23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+140	100	1.274	494	712	6	982	0	0	4,91	0,00	0,57	0,00	0,00	
	56	138	55	100	3	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+160	156	1.412	550	812	10	992	0	0	5,10	0,34	0,35	0,00	0,00	
	130	145	58	103	14	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+180	286	1.557	608	915	24	995	0	0	5,16	1,08	0,00	0,00	0,00	
	156	156	62	104	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+200	442	1.713	670	1.019	68	995	0	0	5,26	3,36	0,00	0,00	0,00	
	109	159	64	102	50	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+220	552	1.873	734	1.121	118	1.007	0	0	4,93	1,62	1,23	0,00	0,00	
	101	151	60	101	25	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+240	653	2.024	794	1.222	144	1.020	0	0	5,15	0,91	0,00	0,00	0,00	
	73	138	55	100	9	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+260	726	2.162	850	1.321	153	1.029	0	0	4,80	0,00	0,99	0,00	0,00	
	0	125	50	93	0	27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+280	726	2.286	900	1.414	153	1.056	0	0	4,49	0,00	1,71	0,00	0,00	
	38	131	52	93	8	21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+300	764	2.417	952	1.507	161	1.077	0	0	4,83	0,85	0,39	0,00	0,00	
	96	144	57	100	19	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+320	860	2.562	1.009	1.607	180	1.084	0	0	5,16	1,01	0,28	0,00	0,00	
	88	147	59	102	19	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+340	948	2.708	1.068	1.710	198	1.094	0	0	5,09	0,86	0,72	0,00	0,00	
	30	136	54	98	9	22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+360	977	2.844	1.122	1.807	207	1.116	0	0	4,67	0,00	1,49	0,00	0,00	
	89	151	60	99	59	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+380	1.066	2.996	1.182	1.907	266	1.131	0	0	5,27	5,92	0,00	0,00	0,00	
	89	151	60	99	59	18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+400	1.154	3.146	1.243	2.006	325	1.149	0	0	4,64	0,00	1,76	0,00	0,00	
	8	136	54	94	1	59	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+420	1.162	3.282	1.296	2.100	326	1.208	0	0	4,78	0,07	4,14	0,00	0,00	
	0	7	3	4	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+420,955	1.162	3.289	1.299	2.104	326	1.212	0	0	4,43	0,00	4,55	0,00	0,00	
TOTAL:	1.162	3.289	1.299	2.104	326	1.212	0	0						

Camino 3

	<u>Estación</u>	<u>As.Terra.S.</u>	<u>Ocupa.V.T.</u>	<u>Veg.V.</u>	<u>Expla.V.</u>	<u>Terra.V.D.</u>	<u>Tie.V.D.</u>	<u>Trán.V.D.</u>	<u>RocaS.</u>	<u>Expla.S.</u>	<u>Terra.S.D.</u>	<u>Tie.S.D.</u>	<u>Trán.S.D.</u>	<u>Roca</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	0,00	3,06	0,00	0,00	
	0	102	40	74	0	41	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0+020	0	102	40	74	0	41	0	0	3,80	0,00	1,48	0,00	0,00
	0	95	38	70	0	32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+038,193	0	197	78	144	0	73	0	0	3,92	0,00	2,93	0,00	0,00	
TOTAL:	0	197	78	144	0	73	0	0						

FIRMES

Variante de Llocnou

Estación inicial 0+000
Estación final 0+785
Intervalo 20

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2,63	2,38	9,68	8,54	1,32	1,19	12,20	0,00	0,00
0+015	0,00	0,00	2,63	2,38	9,68	8,54	1,32	1,19	12,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+015,001	0,00	0,00	2,63	2,38	9,69	8,54	1,32	1,19	12,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	5,26	4,76	19,36	17,08	2,64	2,37	24,39	0,00	0,00
0+020	0,00	0,00	7,89	7,14	29,05	25,62	3,96	3,56	36,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	21,03	19,04	47,73	35,47	10,55	9,48	66,89	61,99	2,15
0+040	0,00	0,00	28,92	26,18	76,78	61,09	14,51	13,04	103,48	61,99	2,15
	0,00	0,00	21,02	19,04	17,08	4,43	10,54	9,48	36,66	122,53	17,15
0+060	0,00	0,00	49,93	45,21	93,85	65,53	25,05	22,53	140,14	184,52	19,30
	0,00	0,00	15,76	14,48	12,97	4,52	8,75	8,00	28,77	90,44	15,56
0+075,109	0,00	0,00	65,69	59,70	106,83	70,05	33,80	30,53	168,91	274,96	34,86
	0,00	0,00	5,07	4,72	4,45	1,40	3,09	2,86	9,55	28,95	2,74
0+080	0,00	0,00	70,76	64,42	111,28	71,45	36,89	33,39	178,46	303,91	37,60
	0,00	0,00	20,49	19,52	44,88	11,32	17,00	5,85	49,23	100,77	18,19
0+100	0,00	0,00	91,25	83,94	156,16	82,76	53,89	39,24	227,69	404,67	55,79
	0,00	0,00	20,12	19,88	70,76	43,48	25,62	14,98	82,37	41,59	12,59
0+120	0,00	0,00	111,37	103,82	226,93	126,24	79,50	54,22	310,06	446,26	68,38
	0,00	0,00	0,17	0,17	0,59	0,59	0,25	0,25	0,88	0,00	0,00
0+120,168	0,00	0,00	111,54	103,99	227,51	126,83	79,75	54,48	310,95	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	19,89	69,30	69,51	29,60	29,82	104,47	0,00	0,00
0+140	0,00	0,00	131,31	123,88	296,81	196,35	109,36	84,29	415,42	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,87	20,13	69,76	70,22	29,77	30,23	105,39	0,00	0,00
0+160	0,00	0,00	151,19	144,01	366,57	266,57	139,13	114,52	520,81	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,81	20,19	69,64	70,34	29,65	30,35	105,43	0,00	0,00
0+180	0,00	0,00	170,99	164,20	436,22	336,90	168,78	144,87	626,24	446,26	68,38

Estación	L.b.in.iz.	L.b.in.de.	L.b.ex.iz.	L.b.ex.de.	Sup.ca.iz.	Sup.ca.de.	Sup.ar.iz.	Sup.ar.de.	Vol.tot.	Sup.ref.	Vol.ref.
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,58	70,40	29,58	30,42	105,42	0,00	0,00
0+200	0,00	0,00	190,76	184,43	505,79	407,31	198,36	175,29	731,66	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	105,35	0,00	0,00
0+220	0,00	0,00	210,53	204,66	575,37	477,71	227,93	205,72	837,01	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	105,35	0,00	0,00
0+240	0,00	0,00	230,30	224,90	644,94	548,12	257,51	236,14	942,36	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	105,35	0,00	0,00
0+260	0,00	0,00	250,06	245,13	714,51	618,53	287,08	266,57	1.047,72	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	107,36	0,00	0,00
0+280	0,00	0,00	269,83	265,36	784,08	688,94	316,66	296,99	1.155,08	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	111,78	0,00	0,00
0+300	0,00	0,00	289,60	285,60	853,65	759,35	346,23	327,42	1.266,86	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,57	70,41	29,58	30,43	114,19	0,00	0,00
0+320	0,00	0,00	309,36	305,83	923,22	829,76	375,81	357,84	1.381,04	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,77	20,23	69,59	70,40	29,59	30,41	114,22	0,00	0,00
0+340	0,00	0,00	329,14	326,06	992,81	900,15	405,40	388,25	1.495,26	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,82	20,18	69,66	70,32	29,66	30,34	114,33	0,00	0,00
0+360	0,00	0,00	348,95	346,24	1.062,47	970,47	435,06	418,59	1.609,59	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,88	20,12	69,77	70,21	29,78	30,22	114,42	0,00	0,00
0+380	0,00	0,00	368,84	366,36	1.132,24	1.040,68	464,84	448,80	1.724,02	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,95	20,05	69,89	70,09	29,91	30,09	114,51	0,00	0,00
0+400	0,00	0,00	388,78	386,41	1.202,13	1.110,77	494,75	478,90	1.838,53	446,26	68,38
	0,00	0,00	19,99	20,01	69,96	70,02	29,98	30,02	114,78	0,00	0,00
0+420	0,00	0,00	408,77	406,42	1.272,09	1.180,79	524,73	508,91	1.953,31	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00
0+440	0,00	0,00	428,77	426,42	1.342,07	1.250,79	554,73	538,91	2.068,29	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00
0+460	0,00	0,00	448,77	446,42	1.412,05	1.320,79	584,73	568,91	2.183,27	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	112,62	0,00	0,00
0+480	0,00	0,00	468,77	466,42	1.482,03	1.390,79	614,73	598,91	2.295,89	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	112,67	0,00	0,00
0+500	0,00	0,00	488,77	486,42	1.552,01	1.460,79	644,73	628,91	2.408,56	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	115,02	0,00	0,00
0+520	0,00	0,00	508,77	506,42	1.621,99	1.530,79	674,73	658,91	2.523,58	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00
0+540	0,00	0,00	528,77	526,42	1.691,97	1.600,79	704,73	688,91	2.638,56	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00
0+560	0,00	0,00	548,77	546,42	1.761,95	1.670,79	734,73	718,91	2.753,54	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00

Estación	L.b.in.iz.	L.b.in.de.	L.b.ex.iz.	L.b.ex.de.	Sup.ca.iz.	Sup.ca.de.	Sup.ar.iz.	Sup.ar.de.	Vol.tot.	Sup.ref.	Vol.ref.
0+580	0,00	0,00	568,77	566,42	1.831,93	1.740,79	764,73	748,91	2.868,51	446,26	68,38
	0,00	0,00	20,00	20,00	69,98	70,00	30,00	30,00	114,98	0,00	0,00
0+600	0,00	0,00	588,77	586,42	1.901,91	1.810,79	794,73	778,91	2.983,49	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,49	17,50	7,50	7,50	28,74	0,00	0,00
0+604,999	0,00	0,00	593,77	591,42	1.919,40	1.828,28	802,23	786,41	3.012,23	446,26	68,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0+605	0,00	0,00	593,77	591,42	1.919,41	1.828,29	802,23	786,41	3.012,24	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,50	17,50	7,50	7,50	28,74	0,00	0,00
0+610	0,00	0,00	598,77	596,42	1.936,90	1.845,79	809,73	793,91	3.040,98	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,62	17,50	7,50	7,50	28,79	0,00	0,00
0+615	0,00	0,00	603,77	601,42	1.954,53	1.863,28	817,23	801,41	3.069,77	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,75	17,50	7,50	7,50	28,83	0,00	0,00
0+620	0,00	0,00	608,77	606,42	1.972,28	1.880,78	824,73	808,91	3.098,59	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,75	17,50	7,50	7,50	28,83	0,00	0,00
0+625	0,00	0,00	613,77	611,42	1.990,03	1.898,27	832,23	816,41	3.127,42	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	17,75	17,50	7,50	7,50	28,83	0,00	0,00
0+630	0,00	0,00	618,77	616,42	2.007,78	1.915,77	839,73	823,91	3.156,25	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	18,97	17,50	7,50	7,50	29,38	0,00	0,00
0+635	0,00	0,00	623,77	621,42	2.026,75	1.933,27	847,23	831,41	3.185,63	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	20,19	17,50	7,50	7,50	29,94	0,00	0,00
0+640	0,00	0,00	628,77	626,42	2.046,94	1.950,77	854,73	838,91	3.215,56	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	20,19	17,50	7,50	7,50	29,94	0,00	0,00
0+645	0,00	0,00	633,77	631,42	2.067,13	1.968,27	862,23	846,41	3.245,50	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	20,19	17,50	7,50	7,50	29,94	0,00	0,00
0+650	0,00	0,00	638,77	636,42	2.087,32	1.985,77	869,73	853,91	3.275,43	446,26	68,38
	0,00	0,00	5,00	5,00	21,25	17,47	7,49	7,51	30,44	0,00	0,00
0+655	0,00	0,00	643,77	641,42	2.108,57	2.003,23	877,23	861,42	3.305,87	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	22,32	17,43	7,48	7,51	30,94	0,00	0,00
0+660	0,00	0,00	648,76	646,43	2.130,88	2.020,67	884,71	868,93	3.336,80	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	22,32	17,43	7,48	7,51	30,94	0,00	0,00
0+665	0,00	0,00	653,75	651,44	2.153,20	2.038,10	892,19	876,45	3.367,74	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	22,32	17,43	7,48	7,51	30,94	0,00	0,00
0+670	0,00	0,00	658,74	656,45	2.175,51	2.055,53	899,68	883,96	3.398,68	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	22,99	17,42	7,48	7,51	31,27	0,00	0,00
0+675	0,00	0,00	663,73	661,45	2.198,50	2.072,95	907,16	891,47	3.429,95	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	23,67	17,41	7,48	7,51	31,61	0,00	0,00
0+680	0,00	0,00	668,72	666,46	2.222,17	2.090,36	914,65	898,98	3.461,56	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	23,67	17,41	7,48	7,51	31,61	0,00	0,00
0+685	0,00	0,00	673,72	671,47	2.245,84	2.107,76	922,13	906,50	3.493,17	446,26	68,38

Estación	L.b.in.iz.	L.b.in.de.	L.b.ex.iz.	L.b.ex.de.	Sup.ca.iz.	Sup.ca.de.	Sup.ar.iz.	Sup.ar.de.	Vol.tot.	Sup.ref.	Vol.ref.
	0,00	0,00	4,99	5,01	23,67	17,41	7,48	7,51	31,61	0,00	0,00
0+690	0,00	0,00	678,71	676,47	2.269,51	2.125,17	929,61	914,01	3.524,78	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	23,94	17,40	7,48	7,51	31,72	0,00	0,00
0+695	0,00	0,00	683,70	681,48	2.293,45	2.142,57	937,10	921,52	3.556,50	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,22	17,39	7,48	7,51	31,83	0,00	0,00
0+700	0,00	0,00	688,69	686,49	2.317,67	2.159,96	944,58	929,04	3.588,33	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,22	17,39	7,48	7,51	31,83	0,00	0,00
0+705	0,00	0,00	693,68	691,49	2.341,89	2.177,35	952,06	936,55	3.620,16	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,22	17,39	7,48	7,51	31,83	0,00	0,00
0+710	0,00	0,00	698,67	696,50	2.366,12	2.194,75	959,55	944,06	3.651,99	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,48	17,39	7,48	7,51	31,96	0,00	0,00
0+715	0,00	0,00	703,66	701,51	2.390,60	2.212,14	967,03	951,57	3.683,95	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,75	17,39	7,48	7,51	32,08	0,00	0,00
0+720	0,00	0,00	708,65	706,51	2.415,35	2.229,52	974,51	959,09	3.716,03	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,75	17,39	7,48	7,51	32,08	0,00	0,00
0+725	0,00	0,00	713,64	711,52	2.440,09	2.246,91	982,00	966,60	3.748,11	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,75	17,39	7,48	7,51	32,08	0,00	0,00
0+730	0,00	0,00	718,63	716,53	2.464,84	2.264,30	989,48	974,11	3.780,19	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,86	17,57	7,48	7,51	32,24	0,00	0,00
0+735	0,00	0,00	723,62	721,54	2.489,70	2.281,87	996,96	981,62	3.812,44	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,98	17,76	7,48	7,51	32,41	0,00	0,00
0+740	0,00	0,00	728,61	726,54	2.514,68	2.299,63	1.004,44	989,13	3.844,84	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,98	17,76	7,48	7,51	32,41	0,00	0,00
0+745	0,00	0,00	733,60	731,55	2.539,66	2.317,39	1.011,93	996,64	3.877,25	446,26	68,38
	0,00	0,00	4,99	5,01	24,98	17,76	7,48	7,51	32,41	0,00	0,00
0+750	0,00	0,00	738,59	736,56	2.564,64	2.335,14	1.019,41	1.004,15	3.909,66	446,26	68,38
	0,00	0,00	1,00	1,00	3,61	1,78	1,00	0,75	4,39	4,12	0,13
0+751	0,00	0,00	739,59	737,56	2.568,25	2.336,92	1.020,41	1.004,90	3.914,05	450,38	68,51
	0,00	0,00	3,99	4,01	8,92	0,00	2,00	0,00	9,22	32,96	1,06
0+755	0,00	0,00	743,58	741,57	2.577,17	2.336,92	1.022,40	1.004,90	3.923,27	483,33	69,56
	0,00	0,00	1,00	1,00	2,23	0,00	0,50	0,00	2,30	8,24	0,26
0+756	0,00	0,00	744,58	742,57	2.579,40	2.336,92	1.022,90	1.004,90	3.925,57	491,57	69,83
	0,00	0,00	3,99	4,01	8,92	0,00	2,00	0,00	9,22	32,96	1,06
0+760	0,00	0,00	748,57	746,57	2.588,32	2.336,92	1.024,90	1.004,90	3.934,79	524,53	70,88
	0,00	0,00	4,99	5,01	11,15	0,00	2,49	0,00	11,52	41,20	1,32
0+765	0,00	0,00	753,56	751,58	2.599,46	2.336,92	1.027,39	1.004,90	3.946,32	565,73	72,20
	0,00	0,00	4,99	5,01	11,15	0,00	2,49	0,00	11,52	41,20	1,32
0+770	0,00	0,00	758,55	756,59	2.610,61	2.336,92	1.029,89	1.004,90	3.957,84	606,92	73,52
	0,00	0,00	4,99	5,01	6,55	0,00	2,49	0,68	10,30	59,35	1,98

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+775	0,00	0,00	763,53	761,60	2.617,16	2.336,92	1.032,38	1.005,58	3.968,14	666,27	75,50
	0,00	0,00	4,98	5,01	1,95	0,00	2,49	1,36	9,07	77,50	2,64
0+780	0,00	0,00	768,52	766,62	2.619,11	2.336,92	1.034,87	1.006,93	3.977,20	743,78	78,14
	0,00	0,00	4,60	4,63	1,84	0,00	2,30	1,23	8,37	83,71	2,26
0+784,614	0,00	0,00	773,11	771,25	2.620,94	2.336,92	1.037,17	1.008,17	3.985,57	827,48	80,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0+784,615	0,00	0,00	773,11	771,25	2.620,94	2.336,92	1.037,17	1.008,17	3.985,58	827,51	80,40

Tipo Firme: 3221 CV-575

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 406,979m³

AC22 bin 50/70 G con árido calizo 735,651m³

Zahorras Artificiales 2.713,661m³

Relleno impermeabilizado en bermas 355,203m³

Riego de adherencia tipo ECR-1 8.735,430m²

Riego de imprimación tipo ECI 8.278,571m²

Relleno impermeabilizado en bermas -110,066m³

AC22 bin 50/70 G con árido calizo -35,452m³

Totales de tramo por capas de firme:

AC22 bin 50/70 G con árido calizo 700,199m³

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 406,979m³

Relleno impermeabilizado en bermas 245,136m³

Riego de adherencia tipo ECR-1 8.735,430m²

Riego de imprimación tipo ECI 8.278,571m²

Zahorras Artificiales 2.713,661m³

Totales por capas de firme:

Zahorras Artificiales 14.110,295m³

Relleno impermeabilizado en bermas 1.174,874m³

AC22 bin 50/70 G con árido calizo 5.456,655m³

Riego de imprimación tipo ECI 49.949,258m²

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 2.470,294m³

Riego de adherencia tipo ECR-1 61.254,998m²

Glorieta CV-575 CV-573

Estación inicial 0+000
Estación final 0+163
Intervalo 20

Estación	L.b.in.iz.	L.b.in.de.	L.b.ex.iz.	L.b.ex.de.	Sup.ca.iz.	Sup.ca.de.	Sup.ar.iz.	Sup.ar.de.	Vol.tot.	Sup.ref.	Vol.ref.
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13,85	20,00	135,38	0,00	6,83	10,10	90,67	0,00	0,00
0+020	0,00	0,00	13,85	20,00	135,38	0,00	6,83	10,10	90,67	0,00	0,00
	0,00	0,00	13,85	20,00	135,38	0,00	6,83	10,10	90,67	0,00	0,00
0+040	0,00	0,00	27,69	40,00	270,77	0,00	13,65	20,19	181,34	0,00	0,00
	0,00	0,00	13,85	20,00	135,38	0,00	6,83	10,10	90,67	0,00	0,00
0+060	0,00	0,00	41,54	60,00	406,15	0,00	20,48	30,29	272,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13,85	20,00	122,28	0,00	6,83	8,83	81,92	16,96	4,44
0+080	0,00	0,00	55,38	80,00	528,44	0,00	27,31	39,12	353,92	16,96	4,44
	0,00	0,00	13,85	20,00	48,18	0,00	0,85	6,31	39,16	99,93	21,63
0+100	0,00	0,00	69,23	100,00	576,62	0,00	28,16	45,43	393,09	116,89	26,08
	0,00	0,00	13,85	20,00	37,57	0,00	0,00	6,31	30,03	116,21	20,36
0+120	0,00	0,00	83,08	120,00	614,19	0,00	28,16	51,74	423,12	233,10	46,43
	0,00	0,00	13,85	20,00	0,18	0,00	0,85	0,00	0,80	172,04	32,19
0+140	0,00	0,00	96,92	140,00	614,38	0,00	29,01	51,74	423,92	405,14	78,62
	0,00	0,00	13,85	20,00	118,64	0,00	6,83	8,83	80,13	20,60	4,06
0+160	0,00	0,00	110,77	160,00	733,02	0,00	35,84	60,58	504,05	425,74	82,68
	0,00	0,00	2,33	3,36	22,76	0,00	1,15	1,70	15,25	0,00	0,00
0+163,363	0,00	0,00	113,10	163,36	755,78	0,00	36,99	62,27	519,29	425,74	82,68

Tipo Firme: 3221 CV-575

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico	66,804m³
AC22 bin 50/70 G con árido calizo	120,800m³
Zahorras Artificiales	346,265m³
Relleno impermeabilizado en bermas	63,586m³
Riego de adherencia tipo ECR-1	1.720,356m²
Riego de imprimación tipo ECI	1.360,964m²
Relleno impermeabilizado en bermas	-18,557m³
AC22 bin 50/70 G con árido calizo	23,072m³

Totales de tramo por capas de firme:

AC22 bin 50/70 G con árido calizo	143,873m³
AC22 surf 50/70 S con árido porfídico	66,804m³
Relleno impermeabilizado en bermas	45,029m³
Riego de adherencia tipo ECR-1	1.720,356m²
Riego de imprimación tipo ECI	1.360,964m²
Zahorras Artificiales	346,265m³

CV-575 Manuel

Aboncinamiento entrada

Estación inicial	0+000
Estación final	0+121
Intervalo	0

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125,36	121,18	486,80	31,33	59,72	355,49	9,75	0,02
0+121,176	0,00	125,36	121,18	486,80	31,33	59,72	355,49	9,75	0,02

Aboncinamiento salida

Estación inicial	0+000
Estación final	0+122
Intervalo	0

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	118,36	110,00	397,89	19,19	54,66	296,65	0,00	0,00
0+110	0,00	118,36	110,00	397,89	19,19	54,66	296,65	0,00	0,00
	0,00	14,84	12,79	55,27	6,30	6,33	40,73	0,00	0,00
0+122,794	0,00	133,20	122,79	453,16	25,49	60,99	337,38	0,00	0,00

Tipo Firme: 4121 CV-575

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 55,87m³

AC22 bin 50/70 G con árido calizo 100,57m³

Zahorras Artificiales	391,12m³
Relleno impermeabilizado en bermas	61,18m³
Riego de adherencia tipo ECR-1	1.117,49 m²
Riego de imprimación tipo ECI	1.117,49 m²

CV-573 Barxeta

Aboncinamiento entrada

Estación inicial	0+000
Estación final	0+128
Intervalo	0

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	131,18	128,95	521,77	33,66	64,43	397,13	0,00	0,00
0+128,949	0,00	131,18	128,95	521,77	33,66	64,43	397,13	0,00	0,00

Aboncinamiento salida

Estación inicial	0+000
Estación final	0+126
Intervalo	0

<u>Estación</u>	<u>L.b.int.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.cal.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	138,01	125,61	459,65	33,13	62,33	346,25	0,00	0,00
0+126,216	0,00	138,01	125,61	459,65	33,13	62,33	346,25	0,00	0,00

Tipo Firme: 3221 CV-575	
AC22 surf 50/70 S con árido porfídico	58,75m³
AC22 bin 50/70 G con árido calizo	70,49m³
Zahorras Artificiales	411.24m³
Relleno impermeabilizado en bermas	53,83m³
Riego de adherencia tipo ECR-1	1.174,97 m²
Riego de imprimación tipo ECI	1.174,97 m²

Camino 1

Estación inicial	0+000
Estación final	0+091
Intervalo	20

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,64	20,36	2,18	0,03	0,00	0,00	2,15	97,78	2,79
0+020	0,00	0,00	19,64	20,36	2,18	0,03	0,00	0,00	2,15	97,78	2,79
	0,00	0,00	18,29	21,71	37,86	19,03	0,00	0,00	22,21	43,11	3,02
0+040	0,00	0,00	37,93	42,07	40,04	19,07	0,00	0,00	24,36	140,89	5,81
	0,00	0,00	17,78	22,22	47,22	52,78	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00
0+060	0,00	0,00	55,70	64,30	87,26	71,84	0,00	0,00	63,10	140,89	5,81
	0,00	0,00	5,12	6,38	13,36	14,91	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00
0+065,752	0,00	0,00	60,83	70,68	100,63	86,75	0,00	0,00	74,07	140,89	5,81
	0,00	0,00	13,26	15,24	24,18	23,93	0,00	0,00	19,47	18,72	3,40
0+080	0,00	0,00	74,08	85,92	124,80	110,68	0,00	0,00	93,53	159,61	9,21
	0,00	0,00	10,87	10,87	5,89	0,48	0,00	0,00	4,25	39,46	3,84
0+090,870	0,00	0,00	84,95	96,79	130,69	111,16	0,00	0,00	97,78	199,07	13,05

Tipo Firme: CAMINOS TIPO-1 CV-575

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 22,046m³

Zahorras Artificiales 72,556m³

Riego de imprimación tipo ECI 241,852m²

Riego de adherencia tipo ECR-1 199,072m²

Zahorras Artificiales 13,131m³

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 3,092m³

Totales de tramo por capas de firme:

AC22 surf 50/70 S con árido porfídico 25,139m³

Riego de adherencia tipo ECR-1 199,072m²

Riego de imprimación tipo ECI 241,852m²

Zahorras Artificiales 85,686m³

Camino 2

Estación inicial 0+000
Estación final 0+421
Intervalo 20

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,25	20,75	49,06	50,94	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00
0+020	0,00	0,00	19,25	20,75	49,06	50,94	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,21	20,79	49,01	50,99	0,00	0,00	32,77	0,00	0,00
0+040	0,00	0,00	38,46	41,54	98,07	101,93	0,00	0,00	65,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,83	20,17	49,79	50,21	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+060	0,00	0,00	58,29	61,71	147,86	152,14	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,83	20,17	49,79	50,21	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+080	0,00	0,00	78,12	81,88	197,65	202,35	0,00	0,00	131,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,83	20,17	49,79	50,21	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+100	0,00	0,00	97,96	102,04	247,44	252,56	0,00	0,00	163,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,83	20,17	49,79	50,21	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+120	0,00	0,00	117,79	122,21	297,24	302,76	0,00	0,00	196,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,83	20,17	49,79	50,21	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+140	0,00	0,00	137,62	142,38	347,03	352,97	0,00	0,00	229,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,82	20,18	49,77	50,23	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+160	0,00	0,00	157,44	162,56	396,80	403,20	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,80	20,20	49,75	50,25	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+180	0,00	0,00	177,24	182,76	446,55	453,45	0,00	0,00	294,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,80	20,20	49,75	50,25	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+200	0,00	0,00	197,04	202,96	496,30	503,70	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,80	20,20	49,75	50,25	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+220	0,00	0,00	216,84	223,16	546,05	553,95	0,00	0,00	360,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,80	20,20	49,75	50,25	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+240	0,00	0,00	236,64	243,36	595,80	604,20	0,00	0,00	393,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,80	20,20	49,75	50,25	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+260	0,00	0,00	256,44	263,56	645,55	654,45	0,00	0,00	426,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,95	20,05	49,94	50,06	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+280	0,00	0,00	276,39	283,61	695,48	704,52	0,00	0,00	458,88	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,10	19,90	50,13	49,88	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+300	0,00	0,00	296,49	303,51	745,61	754,39	0,00	0,00	491,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,05	19,95	50,06	49,94	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+320	0,00	0,00	316,54	323,46	795,67	804,33	0,00	0,00	524,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+340	0,00	0,00	336,54	343,46	845,67	854,33	0,00	0,00	557,23	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+360	0,00	0,00	356,54	363,46	895,67	904,33	0,00	0,00	590,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+380	0,00	0,00	376,54	383,46	945,67	954,33	0,00	0,00	622,79	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,50	20,50	49,38	50,63	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00
0+400	0,00	0,00	396,04	403,96	995,05	1.004,95	0,00	0,00	655,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	19,50	20,50	49,38	50,63	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00
0+420	0,00	0,00	415,54	424,46	1.044,42	1.055,58	0,00	0,00	688,33	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,95	0,95	2,39	2,39	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00
0+420,955	0,00	0,00	416,49	425,42	1.046,81	1.057,97	0,00	0,00	689,89	0,00	0,00
Tipo Firme: CAMINOS TIPO-2 CV-575											
Zahorras Artificiales							631,433m³				
Zahorras Artificiales							58,459m³				
<u>Totales de tramo por capas de firme:</u>											
Zahorras Artificiales							689,891m³				

Camino 3

Estación inicial 0+000
Estación final 0+038
Intervalo 20

<u>Estación</u>	<u>L.b.in.iz.</u>	<u>L.b.in.de.</u>	<u>L.b.ex.iz.</u>	<u>L.b.ex.de.</u>	<u>Sup.ca.iz.</u>	<u>Sup.ca.de.</u>	<u>Sup.ar.iz.</u>	<u>Sup.ar.de.</u>	<u>Vol.tot.</u>	<u>Sup.ref.</u>	<u>Vol.ref.</u>
0+000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00
0+020	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	18,19	18,19	36,39	36,39	0,00	0,00	24,35	0,00	0,00
0+038,193	0,00	0,00	38,19	38,19	76,39	76,39	0,00	0,00	51,10	0,00	0,00
Tipo Firme: CAMINOS TIPO-2 CV-575											
Zahorras Artificiales							45,832m³				
Zahorras Artificiales							5,264m³				
<u>Totales de tramo por capas de firme:</u>											
Zahorras Artificiales							51,096m³				

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS									
D01.101	M² DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS								
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, ARRANQUE DE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGALIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, INCLUSO REPERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA, TODO SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.									
segun mediciones auxiliares									
	Glorieta CV-575 CV-573	1	1.391,000				1.391,000		
	Variante de Llocnou	1	10.624,000				10.624,000		
	Camino 1	1	478,000				478,000		
	Camino 2	1	3.289,000				3.289,000		
	Camino 3	1	197,000				197,000		
	CV-573 Barx eta	1	806,000				806,000		
		1	615,000				615,000		
	CV-575 Manuel	1	827,000				827,000		
		1	447,000				447,000		
							18.674,00		
D01.202	M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL								
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO.									
segun mediciones auxiliares									
	Glorieta CV-575 CV-573	1	208,000				208,000		
	Variante de Llocnou	1	4.212,000				4.212,000		
	Camino 1	1	187,000				187,000		
	Camino 2	1	1.299,000				1.299,000		
	Camino 3	1	78,000				78,000		
	CV-573 Barx eta	1	242,000				242,000		
		1	184,000				184,000		
	CV-575 Manuel	1	248,000				248,000		
		1	134,000				134,000		
							6.792,00		
D01.201	M³ EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO								
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO LEGALIZADO.									
según mediciones auxiliares									
	Glorieta CV-575 CV-573	1	359,000				359,000		
	Variante de Llocnou	1	5.507,000				5.507,000		
	Camino 1	1	53,000				53,000		
	Camino 2	1	1.212,000				1.212,000		
	Camino 3	1	73,000				73,000		
	CV-573 Barx eta	1	240,000				240,000		
		1	491,000				491,000		
	CV-575 Manuel	1	902,000				902,000		
		1	786,000				786,000		
							9.623,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.303	M³ EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO (CBR>12) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, INCLUSO REFINO DE TALUDES. según mediciones auxiliares								
	Glorieta CV-575 CV-573	1	798,000					798,000	
	Variante de Llocnou	1	6.854,000					6.854,000	
	Camino 1	1	270,000					270,000	
	Camino 2	1	2.104,000					2.104,000	
	Camino 3	1	144,000					144,000	
	CV-573 Barx eta	1	623,000					623,000	
		1	618,000					618,000	
	CV-575 Manuel	1	626,000					626,000	
		1	602,000					602,000	
									12.639,00
D01.301	M³ EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚCLEO DE TERRAPLÉN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES. según mediciones auxiliares								
	Glorieta CV-575 CV-573	1	184,000					184,000	
	Variante de Llocnou	1	5.940,000					5.940,000	
	Camino 1	1	168,000					168,000	
	Camino 2	1	326,000					326,000	
	CV-573 Barx eta	1	280,000					280,000	
	CV-575 Manuel	1	29,000					29,000	
									6.927,00
D01.162	M² FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.								
	Variante de Llocnou	4	20,000	2,500				200,000	
		1	60,000	7,000				420,000	
	Ramales glorieta	2	9,000	10,000				180,000	
									800,00
D01.122	M² DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.								
	Zona a rev egetar	1	945,000					945,000	
									945,00
D01.123	M DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO. Acequias afectadas								
	AC-01	1	45,000					45,000	
	AC-02	1	33,000					33,000	
	AC-03	1	33,000					33,000	
	AC-04	1	108,000					108,000	
	AC-05	1	65,000					65,000	
	AC-06	1	25,000					25,000	
	AC-07	1	66,000					66,000	
	AC-08	1	27,000					27,000	
									402,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.121	M³ DEMOLICIÓN MACIZOS OBRAS FÁBRICA DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO.								
	Muros bloque hormigón	1	107,000	1,600	0,200	34,240			
	Obra dreña existente	2	5,000	2,500	0,300	7,500			
		1	14,000	1,500	1,000	21,000			
							62,74		
D01.125	UD DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL INFORMATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE BASAMENTO Y TRANSPORTE A ACOPIO O NUEVA COLOCACIÓN.								
	CV-575 Variante de Llocnou	6				6,000			
							6,00		
D01.126	M DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.								
	CV-575 Variante de Llocnou	1	123,000			123,000			
		1	125,000			125,000			
							248,00		
D01.127	M DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.								
	CV-575 Variante de Llocnou	1	115,000			115,000			
		1	60,000			60,000			
		1	65,000			65,000			
		1	95,000			95,000			
							335,00		
D01.351	M² RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA según mediciones auxiliares								
	Variante de Llocnou	1	245,136			245,136			
	Glorieta CV-575 CV-573	1	45,029			45,029			
	CV-573 Barxeta	1	61,180			61,180			
	CV575 Manuel	1	53,830			53,830			
							405,18		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DRENAJE									
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE LONGITUDINAL									
D02.001	M CUNETA TRIANGULAR TIPO I								
	CUNETA TRIANGULAR TIPO I DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.								
	Variante de Llocnou								
	0+100 - 0+260	1	160,00				160,00		
								160,00	
D02.002	M CUNETA TRIANGULAR TIPO II								
	CUNETA TRIANGULAR TIPO II DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.								
	Variante de Llocnou								
	0+090 - 0+300	1	210,00				210,00		
								210,00	
D02.005	M CUNETA TRIANGULAR TIPO III								
	CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.								
	Camino 2								
	0+000 - 0+100	2	100,00				200,00		
								200,00	
D02.008	M CUNETA TRAPEZIAL TIPO IV								
	CUNETA TRAPEZIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.								
	CV-573 Barx eta								
	0+000 - 0+162	1	162,00				162,00		
								162,00	
D02.150	M CUNETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLÉN, SIN REVESTIR								
	CUNETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLÉN, CAJEROS CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.								
		2	794,000				1.588,000		
								1.588,00	
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO								
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.								
	OBRA TRANSVERSAL	1	11,000	2,000	0,400		8,800		
	Aletas	1	2,600	6,000	1,500		23,400		
	Arqueta	1	2,500	1,500	1,500		5,625		
	Escollera	1	14,670				14,670		
								52,50	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.								
	OTDL-1	1	11,000	2,200	2,000	48,400			
		-1	11,000	0,785		-8,635			
	Aletas	2	2,400	1,500	0,800	5,760			
							45,53		
D01.343	M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.								
		1	11,000	2,000	0,200	4,400			
							4,40		
D02.161	M BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X 1 M, BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, DE DIMENSIONES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE HORMIGÓN, ANCLAJES EN TALUD, COLOCACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y OBRA DE SALIDA PROTEGIDA CON ESCOLLERA.								
		4	2,500			10,000			
							10,00		
D04.405	M³ ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.								
		1	6,000	3,500	0,500	10,500			
		4	1,000	1,000	0,300	1,200			
							11,70		
D04.701	M² PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA								
	Muro frontal	2	1,000	1,600		3,200			
	Aletas								
	Alzado	4	2,400	0,800		7,680			
		4	1,900	0,200		1,520			
							12,40		
D02.257	M TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO DN= 600 MM ENCHUFE CAMPANA TUBERÍA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHUFE Y CAMPANA, PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE C-135, SEGÚN NORMA UNE 127.010.								
		1	11,000			11,000			
							11,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D04.121	M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO. Aletas	2	2,600	2,100	0,100	1,092			
							1,09		
D04.122	M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO. Muro frontal A deducir tubo Aleta Aleta cimentación	2 -1 4 4 4	1,000 0,785 2,400 1,900 2,400	0,300 0,300 0,300 0,300 1,900	1,600 0,800 0,200 0,400	0,960 -0,236 2,304 0,456 7,296			
							10,78		
D04.102	KG ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO. Aletas	1	10,780	55,300		596,134			
							596,13		
D04.601	M² ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA. Muro frontal Aletas Alzado	2 4 4 4	1,000 2,400 1,900 0,300	1,600 0,800 0,200 0,200		3,200 7,680 1,520 0,240			
							12,64		
D04.602	M² ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA. Muro frontal Aletas Zapata Alzado	2 4 4 4 4	1,000 2,400 1,900 2,400 1,900	1,600 0,400 0,400 0,800 0,200		3,200 3,840 3,040 7,680 1,520			
							19,28		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	1				1,000			
							1,00		
D02.122	M PASO SALVACUNETAS DE DIÁMETRO 500 MM PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE DIÁMETRO REVESTIDO EN HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, TOTALMENTE ACABADO.	3				3,000			
							3,00		
	SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL								
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.								
	Marco	1	31,000	2,200	0,500	34,100			
	Aletas	4	2,400	1,900	0,500	9,120			
	Escollera	1	4,650			4,650			
							47,87		
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.								
	Marco	1	31,000	3,000	1,300	120,900			
	Aletas	4	2,400	1,500	0,800	11,520			
							132,42		
D04.102	KG ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO.								
	Marco y aletas según mediciones auxiliares	1	8.920,810			8.920,810			
							8.920,81		
D04.121	M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.								
	Marco	1	12,100	1,400	0,100	1,694			
	Aletas	2	2,600	2,100	0,100	1,092			
							2,79		

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D04.122	M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO. Marco y aletas según mediciones auxiliares	1	160,840			160,840			
							160,84		
D04.601	M² ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA. Aletas	4	4,560			18,240			
		4	6,770			27,080			
							45,32		
D04.602	M² ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA. Marco	2	31,000	2,450		151,900			
		4	31,000	1,800		223,200			
		2	31,000	2,000		124,000			
							499,10		
D04.623	M³ CIMBRA METÁLICA CIMBRA METÁLICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN APOYOS. Marco	2	31,000	2,000	1,800	223,200			
							223,20		
D04.701	M² PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA Trasdós marco	2	31,000	2,450		151,900			
		1	31,000	4,900		151,900			
	Trasdós aletas	2	4,560			9,120			
		2	6,770			13,540			
							326,46		
D04.405	M³ ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.	1	3,100	3,000	0,500	4,650			
							4,65		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE SUBTERRANEO									
D02.256	M ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEOTEXTIL								
	ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO INTERIORMENTE, COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 G/M² Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.								
	Glorieta	1	131,000				131,000		
		1	17,000				17,000		
							148,00		
D06.234	UD ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M								
	ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.								
	Glorieta	1					1,000		
							1,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 FIRMES

D03.102 M³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.

según mediciones auxiliares

Variante de Llocnou	1	2.713,661			2.713,661
Glorieta CV-575 CV-573	1	346,265			346,265
CV-575 Manuel	1	391,120			391,120
CV-573 Barx eta	1	411,240			411,240
Camino 1	1	85,686			85,686
Camino 2	1	689,891			689,891
Camino 3	1	51,096			51,096

4.688,96

D03.301 T EMULSIÓN BITUMINOSA DE 1.2 KG/M², TIPO C50B5 IMP

EMULSIÓN BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

según mediciones auxiliares

Variante de Llocnou	0,001	8.278,571	1,200		9,934
Glorieta CV-575 CV-573	0,001	1.360,265	1,200		1,632
CV-575 Manuel	0,001	1.117,490	1,200		1,341
CV-573 Barx eta	0,001	1.174,970	1,200		1,410
Camino 1	0,001	241,852	1,200		0,290

14,61

D03.321 T EMULSIÓN BITUMINOSA DE 0.6 KG/M², TIPO C60B4 ADH

EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.6 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.

según mediciones auxiliares

Variante de Llocnou	0,001	8.735,430	0,600		5,241
Glorieta CV-575 CV-573	0,001	1.720,356	0,600		1,032
CV-575 Manuel	0,001	1.117,490	0,600		0,670
CV-573 Barx eta	0,001	1.174,970	0,600		0,705
Camino 1	0,001	199,072	0,600		0,119

7,77

D03.423 T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.

según mediciones auxiliares

Variante de Llocnou	1	406,979	2,450		997,099
Glorieta CV-575 CV-573	1	66,804	2,450		163,670
CV-575 Manuel	1	55,870	2,450		136,882
CV-573 Barx eta	1	58,750	2,450		143,938

1.441,59

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D03.422	T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE. según mediciones auxiliares								
	Variante de Llocnou	1	700,199	2,450		1.715,488			
	Glorieta CV-575 CV-573	1	143,873	2,450		352,489			
	CV-575 Manuel	1	100,570	2,450		246,397			
	CV-573 Barx eta	1	70,490	2,450		172,701			
	Camino 1	1	25,139	2,450		61,591			
								2.548,67	
D03.481	T BETÚN ASFÁLTICO 50/70 BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO. En mezclas bituminosas								
	AC 22 surf 50/70 S	1	1.441,590	0,046		66,313			
	AC 22 bin 50/70 G	1	2.548,670	0,040		101,947			
								168,26	
D03.601	M BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN NO MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO. Intersección CV-575 CV-573								
		1	96,000			96,000			
		1	68,000			68,000			
		1	70,000			70,000			
		1	104,000			104,000			
	Intersección CV-575 CV-600								
		1	41,000			41,000			
		1	41,000			41,000			
								420,00	
D03.602	M BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO. Intersección CV-575 CV-573								
		1	110,000			110,000			
		1	73,000			73,000			
		1	63,000			63,000			
		1	15,000			15,000			
	Intersección CV-575 CV-600								
		1	53,000			53,000			
								314,00	
D03.603	M BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO. Intersección CV-575 CV-573								
		1	97,500			97,500			
								97,50	

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D03.621	M² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 10X20X6 CM								
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR, CON HUELLA DE 20X10 CM Y 6 CM DE ESPESOR, EN COLOR ROJO O ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPESOR APISONADOS A GOLPE DE MACE-TA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.								
	Intersección CV-575 CV-573								
		1	186,000				186,000		
		1	184,000				184,000		
		1	110,000				110,000		
		1	15,000				15,000		
	Intersección CV-575 CV-600								
		1	69,000				69,000		
							564,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA									
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL									
D05.102	M MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA								
MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.									
M-2.2		1	785,000				785,000		
		2	115,000				230,000		
		2	120,000				240,000		
M-1.3		1	138,000				138,000		
Eje principal									
M-1.2		0,28	300,300				84,084		
		0,28	300,000				84,000		
M-2.2		1	366,300				366,300		
		1	724,800				724,800		
		1	401,600				401,600		
		1	500,800				500,800		
M-3.2		1,28	44,600				57,088		
		1,28	116,000				148,480		
		1,28	118,400				151,552		
		1,28	133,800				171,264		
Intersección A									
M-1.3		0,267	163,400				43,628		
M-2.2		1	251,600				251,600		
		1	331,400				331,400		
		1	279,400				279,400		
							4.989,00		
D05.103	M MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA								
MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.									
M-2.6		2	785,000				1.570,000		
		2	115,000				230,000		
		2	120,000				240,000		
Glorieta		1	113,000				113,000		
		1	163,000				163,000		
Eje principal									
M-1.12		0,667	108,100				72,103		
		0,667	132,500				88,378		
M-2.6		1	2.706,300				2.706,300		
		1	2.682,900				2.682,900		
Intersección A									
M-1.12		0,667	23,900				15,941		
M-2.6		1	147,500				147,500		
		1	123,800				123,800		
		1	157,500				157,500		
		1	210,300				210,300		
		1	182,100				182,100		
		1	159,200				159,200		
Caminos									
M-1.12		0,667	38,900				25,946		
M-2.6		1	171,700				171,700		
		1	173,800				173,800		
		1	297,600				297,600		
		1	288,400				288,400		
							9.819,47		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D05.104	M MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.								
	M-4.1	1	8,400			8,400			
	M-4.2	0,667	6,500	4,000		17,342			
							25,74		
D05.105	M² MARCA VIAL EN SUPERFICIE MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS, FLECHAS, SÍMBOLOS, ETC...), CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.								
	M-5.5	4	1,585	4,000		25,360			
	M-6.4	1	1,230			1,230			
	M-6.5	4	1,434			5,736			
	M-7.1	0,286	546,750			156,371			
							188,70		
	SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL								
D05.203	UD SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.								
		33				33,000			
							33,00		
D05.204	UD SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.								
		14				14,000			
							14,00		
D05.205	UD SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.								
	R-2	1				1,000			
							1,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D05.251	M² CARTEL DE SEÑALIZACIÓN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PANEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE COLOCADO								
	S-200.1	1	3,500	1,925			6,738		
	S-200.2	1	3,500	1,925			6,738		
	S-200.3	1	3,500	1,925			6,738		
	S-200.4	1	3,500	1,925			6,738		
	S-300.1	1	1,200	0,450			0,540		
	S-300.2	1	1,200	0,450			0,540		
	S-300.3	1	1,950	0,550			1,073		
	S-300.4	1	1,200	0,450			0,540		
	S-300.5	1	1,450	0,300			0,435		
	S-600.1	1	2,500	1,250			3,125		
	S-600.2	1	2,500	1,250			3,125		
	S-600.3	1	2,500	1,250			3,125		
	S-600.4	1	2,500	1,250			3,125		
	S-800	6	0,600	0,300			1,080		
		3	1,200	0,250			0,900		
	Sargentos	5	1,200	0,250			1,500		
									46,06
D05.206	UD HITO KILOMÉTRICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO KILOMÉTRICO (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.								
		1	2,000				2,000		
									2,00
	SUBCAPÍTULO 04.03 BALIZAMIENTO								
D05.301	UD HITO ARISTA SOBRE BERMA HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO ANCLAJES.								
	Eje Principal	2	15,000				30,000		
									30,00
D05.321	UD BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADA.								
	Isleta	3	18,000				54,000		
		1	9,000				9,000		
									63,00
D05.282	UD CAPTAFARO REFLECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SOBRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO								
	Margen derecha	15					15,000		
	Margen izquierda	15					15,000		
	Isletas	3	24,000				72,000		
	Glorieta	58					58,000		
									160,00
D04.642	UD MOJÓN DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGÓN PREFABRICADO MOJÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE SECCIÓN EN TRONCO DE PIRÁMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CORONACIÓN Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL ASIENTO, HORMIGÓN EN BASE, MOJÓN Y COLOCACIÓN								
	Via pecuaria "Vereda Camino de Murcia"	2					2,000		
									2,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.04 DEFENSAS									
D05.421	M BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/120B								
	BARRERA SEMIRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMSNA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.								
		1	150,000				150,000		
		1	97,500				97,500		
		1	9,500				9,500		
		1	37,500				37,500		
		1	249,900				249,900		
		1	500,250				500,250		
		1	468,540				468,540		
								1.513,19	
D05.424	M SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CADA 4 M								
	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR DE 1,8 MM DE ESPESOR Y 4 M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXIÓN ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZADERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.								
		1	296,90				296,90		
								296,90	
D05.431	UD TERMINAL BARRERA METÁLICA.								
	TERMINAL BARRERA METÁLICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A HORMIGÓN, O TERMINAL A TIERRA.								
		14					14,000		
								14,00	
D05.425	UD TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS								
	TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN 10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECIÓN A POSTE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.								
		6					6,00		
								6,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 REPOSICIONES									
SUBCAPÍTULO 05.01 RED ELÉCTRICA									
D06.101	U DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA								
	DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE O LUGAR DE EMPLEO.								
	MT-04	2					2,00		
	BT-01	2					2,00		
								4,00	
D06.02	U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN PARA LÍNEA ELÉCTRICVA AÉREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE COLOCADO.								
	BT-01	2					2,00		
								2,00	
D06.103	U TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE AMARRE, AISLADORES, ANTIVI-BRADORES, TOMA DE TIERRA, RESTO DE PEQUEÑOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSIÓN Y CIMENTACIÓN TOTALMENTE TERMINADA.								
	MT-04	2					2,00		
								2,00	
D06.104	M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN								
	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA.								
	BT-01	1	46,00				46,00		
								46,00	
D06.105	M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN								
	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN , INCLUSO DES-MONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN ESPECIFICA-CIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.								
	MT-04	1	77,00				77,00		
								77,00	
D06.106	U TRABAJOS EN TENSIÓN								
	TRABAJOS EN TENSIÓN.								
	MT-04	1					1,00		
								1,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA									
D06.231	M TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM								
	TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.								
	AB-01	1	20,000			20,000			
								20,00	
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO								
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.								
	AB-01	1	20,000	1,200	1,600	38,400			
								38,40	
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN								
	RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.								
	AB-01	1	20,000	1,200	0,800	19,200			
								19,20	
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M								
	ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.								
	sifón Ø600 AB-01	2				2,000			
								2,00	
D06.221	M DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE								
	DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO TOTALMENTE TERMINADO.								
	AB-01	1	20,00			20,00			
								20,00	
D06.205	M TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP.								
	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.								
	AB-01	1	20,000			20,000			
								20,00	
D06.224	U CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM								
	CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.								
	AB-01	2				2,00			
								2,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D04.120	M³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.								
	AB-01	1	20,000	0,677		13,540			
							13,54		
D06.222	UD LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.								
	RP-06	1				1,000			
							1,00		
D06.223	UD PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.								
	RP-06	1				1,000			
							1,00		
	SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE RIEGO								
D01.343	M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.								
	RP-01	1	59,000	0,230		13,570			
	RP-02	1	97,000	0,450		43,650			
							57,22		
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VEREDERO.								
	AC-01	1	45,000	1,200	1,600	86,400			
	AC-02	1	33,000	1,200	1,600	63,360			
	AC-03	1	33,000	1,200	1,600	63,360			
	AC-05	1	32,000	2,400	2,200	168,960			
	AC-06	1	21,000	1,100	1,500	34,650			
	AC-07	1	19,000	1,200	1,600	36,480			
	AC-08	1	27,000	1,200	1,600	51,840			
	RP-01	1	59,000	0,800	1,100	51,920			
	RP-02	1	23,000	1,200	1,600	44,160			
			97,000	1,200	1,200				
	RP-03	1	28,000	1,200	1,600	53,760			
		1	138,000	0,600	1,000	82,800			
	RP-04	1	25,000	1,200	1,600	48,000			
		1	66,000	0,600	1,000	39,600			
	RP-05	1	16,000	1,200	1,600	30,720			
		1	20,000	0,600	1,000	12,000			
							868,01		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.								
	AC-01	1	45,000	1,200	0,800	43,200			
	AC-02	1	33,000	1,200	0,800	31,680			
	AC-03	1	33,000	1,200	0,800	31,680			
	AC-05	1	32,000	2,400	0,800	61,440			
	AC-06	1	21,000	1,100	0,800	18,480			
	AC-07	1	29,000	1,200	0,800	27,840			
	AC-08	1	27,000	1,200	0,800	25,920			
	RP-01	1	59,000	0,800	0,700	33,040			
	RP-02	1	23,000	1,200	0,800	22,080			
		1	97,000	1,200	0,600	69,840			
	RP-03	1	28,000	1,200	0,800	26,880			
		1	138,000	0,600	1,000	82,800			
	RP-04	1	25,000	1,200	0,800	24,000			
		1	66,000	0,600	1,000	39,600			
	RP-05	1	16,000	1,200	0,800	15,360			
		1	20,000	0,600	1,000	12,000			
								565,84	
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.								
	sifón Ø600 AC-01	2				2,000			
	sifón Ø600 AC-02	2				2,000			
	sifón Ø600 AC-03	2				2,000			
	sifón Ø500 AC-06	2				2,000			
	sifón Ø600 AC-07	2				2,000			
	sifón Ø600 AC-08	2				2,000			
	sifón Ø600 RP-02	2				2,000			
	sifón Ø500 RP-03	2				2,000			
	sifón Ø500 RP-04	2				2,000			
	sifón Ø500 RP-05	2				2,000			
								20,00	
D06.233	UD ARQUETA DE CRUCE DE 1,45 X 1,45, H>2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.								
	sifón Ø1200 AC-05	2				2,000			
								2,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.234	UD ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.	AC-04	2			2,000			
								2,00	
D06.231	M TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	AC-01	1	45,000		45,000			
		AC-02	1	33,000		33,000			
		AC-03	1	33,000		33,000			
		AC-07	1	29,000		29,000			
		AC-08	1	27,000		27,000			
		RP-02	1	23,000		23,000			
								190,00	
D06.200	M TUBERÍA PE Ø40 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	RP-03	1	441,000		441,000			
		RP-04	1	66,000		66,000			
		RP-05	1	20,000		20,000			
								527,00	
D06.201	M TUBERÍA PE Ø50 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	RP-03	1	28,000		28,000			
								28,00	
D06.204	M TUBERÍA PE Ø110 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	RP-01	1	59,000		59,000			
								59,00	
D06.205	M TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	RP-02	1	120,000		120,000			
								120,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.230	M TUBERÍA HORMIGÓN 500 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.								
	AC-06	1	21,000			21,000			
	RP-03	1	28,000			28,000			
							49,00		
D06.218	M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL PARA RED DE RIEGO, INCLUSO UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES, EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA Y PROBADA.								
	AC-05	1	32,00			32,00			
							32,00		
D06.222	UD LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.								
	RP-06	1				1,000			
							1,00		
D06.223	UD PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.								
	RP-06	1				1,000			
							1,00		
D06.224	U CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.								
	RP-06	2				2,00			
							2,00		
D04.120	M³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.								
	AC-01	1	45,000	0,680		30,600			
	AC-02	1	33,000	0,680		22,440			
	AC-03	1	33,000	0,680		22,440			
	AC-05	1	32,000	2,230		71,360			
	AC-06	1	21,000	0,570		11,970			
	AC-07	1	29,000	0,680		19,720			
	AC-08	1	27,000	0,680		18,360			
	RP-02	1	23,000	0,680		15,640			
	RP-03	1	28,000	0,680		19,040			
	RP-04	1	25,000	0,680		17,000			
	RP-05	1	16,000	0,680		10,880			
							259,45		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.237	M ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,50 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPESANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	AC-04	1	95,000		95,000			
							95,00		
D06.236	M ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBREPESANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	AC-05	1	69,000		69,000			
		AC-07	1	28,000		28,000			
			1	26,000		26,000			
							123,00		
	SUBCAPÍTULO 05.04 MUROS, VALLAS Y ACCESOS								
D06.801	M² REPOSICIÓN DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES REPOSICIÓN DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETÚN ASFÁLTICO 50/70, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	CV-575 Variante de Llocnou	8	10,000	5,000	400,000			
							400,00		
D06.803	M VALLA CERRAMIENTO 2,00 M. VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA, DE 2,00 M DE ALTURA, SEGÚN MODELO DE PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y TENSADO.	VL-02	1	103,000		103,000			
		VL-03	1	44,000		44,000			
		VL-04	1	51,000		51,000			
		VL-05	1	48,000		48,000			
							246,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA									
SUBCAPÍTULO 06.01 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN VEGETAL									
APARTADO 06.01.01 GLORIETA									
D07.116	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		1					1,000		
								1,00	
D07.115	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		8					8,000		
								8,00	
D07.182	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA DE 80-100 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZ DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		6					6,000		
								6,00	
D07.183	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		6					6,000		
								6,00	
D07.113	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		8					8,000		
								8,00	
D07.123	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		4					4,000		
								4,00	
D07.184	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA								
	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.								
		3					3,000		
								3,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D07.124	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13				13,000			
							13,00		
D07.140	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A 0,40 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MECÁNICOS, PLANTACIÓN, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	2				2,000			
							2,00		
D07.112	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	12				12,000			
							12,00		
D07.104	M² RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MALLA ANTIHIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDOS RASANTEO, PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, DISTRIBUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y RIEGO	1	1.017,360			1.017,360			
							1.017,36		
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	1	1.017,360			1.017,360			
							1.017,36		
D03.603	M BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	1	149,000			149,000			
							149,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 06.01.02 ZONA TRATAMIENTO									
D07.111	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIU OLEANDER SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIU OLEANDER DE 40-60CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	15				15,000			
								15,00	
D07.180	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13				13,000			
								13,00	
D07.115	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	8				8,000			
								8,00	
D07.113	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	24				24,000			
								24,00	
D07.114	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13				13,000			
								13,00	
D07.123	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	5				5,000			
								5,00	
D07.181	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	6				6,000			
								6,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	1	945,000	0,500		472,500			
									472,50
	APARTADO 06.01.03 HIDROSIEMBRA TERRAPLENES								
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.								
	Taludes	1	2.748,300	0,200		549,660			
									549,66
D07.501	M² HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES VEGETACIÓN PARA PEQUEÑOS TALUDES EN TERRAPLÉN MEDIANTE HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS ADAPTADAS AL CLIMA MEDITERRÁNEO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN (BRACHYPODIUM RETUSUM, STIPA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM, CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICINALIS, MEDICAGO SATIVA, ARGYROLOBIMUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)								
	Terraplenes	1	2.748,30			2.748,30			
									2.748,30
	SUBCAPÍTULO 06.02 MEDIDAS PROTECTORAS								
D07.201	PA PA. IMPERMEABILIZACIÓN ZONA ACOPIO PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE ACOPIO Y REPOSTAJE DE ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, INCLUSO ELEMENTOS ACCESORIOS COMO ZANJAS FILTRANTES Y ARQUETAS SEPARADORAS DE GRASAS.	1				1,000			
									1,00
D07.401	UD MEDICIÓN DE NIVEL SONORO MEDICIÓN DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA Y PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONÓMETRO DE PRECISIÓN TIPO 1, CALIBRADOR ACÚSTICO Y AFORADORES.	1	6,000			6,000			
									6,00
D07.402	UD REDACCIÓN DE INFORME SONORO REDACCIÓN DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.								
	Antes de la ejecución	1				1,000			
	Fase de movimiento de tierras	1				1,000			
	Después de la ejecución	1				1,000			
									3,00
D07.602	UD VISITA ARQUEOLÓGICA JORNADA COMPLETA E INFORME VISITA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEÓLOGO, INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME.								
	Fase de movimiento de tierras	3	3,000			9,000			
									9,00
D07.605	MESDES. Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	7				7,000			
									7,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D07.610	UD ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS MÍNIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, ALCALINIDAD, DBO5, DQO, MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, NITRATOS, AMONIO, NITRITOS Y COLIFORMES FECAL Y TOTALES.								
	Río Barxeta ejecucion Marco hormigón	2	2,000			4,000			
							4,00		
D07.611	UD PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES METÁLICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.								
		1				1,000			
							1,00		
D07.612	M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.								
	Vegetacion ribera	1	40,00			40,00			
							40,00		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS									
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRAS									
APARTADO 09.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL									
D05.101	M MARCA VIAL AMARILLA 10 CM MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE	3	283,000	2,000		1.698,000			
								1.698,00	
D05.111	M FRESADO DE MARCA VIAL FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, INCLUSO TRABAJOS DE PREPARACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.	3	283,000	2,000		1.698,000			
								1.698,00	
APARTADO 09.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL									
D05.201	UD SEÑAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	2	3,000	2,000		12,000			
								12,00	
D05.202	UD SEÑAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	2	3,000	3,000		18,000			
								18,00	
D05.205	UD SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	1				1,000			
								1,00	
D05.211	UD PANEL DIRECCIONAL PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.	2	3,000			6,000			
								6,00	
D05.207	UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM DE ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	2				2,000			
								2,00	
D05.252	M² CARTEL PROVISIONAL DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.								
	Desvío obras	4	2,500	1,200		12,000			
								12,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 09.01.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS								
D05.428	M BARRERA RÍGIDA HOR. ARMADO, 5 USOS BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS								
		1	65,000			65,000			
		1	20,000			20,000			
								85,00	
D05.429	M BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL, 5 USOS BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTÁTIL DE POLIETILENO CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE COLOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, COLOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS.								
		1	283,000			283,000			
		1	133,000			133,000			
								416,00	
D05.430	UD CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C., INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ USOS.								
		100				100,000			
								100,00	
D05.432	UD BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACIÓN EN SEÑAL, AMORTIZABLE EN 5 USOS.								
		25				25,000			
								25,00	
	SUBCAPÍTULO 07.02 VARIOS								
D09.100	UD AMOJONAMIENTO DOMINIO PÚBLICO COLOCACIÓN DE MOJÓN DE HORMIGÓN 20X50X10 CM PARA DESLINDE DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN								
		1	64,000			64,000			
								64,00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS									
D10.001	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METÁLICO								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METÁLICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	Residuos metalicos	1	3,11	7,00		21,77			
								21,77	
D10.002	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	Residuos madera	1	3,00			3,00			
								3,00	
D10.003	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLÁSTICO								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLÁSTICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	Residuos plástico	1	2,00			2,00			
								2,00	
D10.004	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	RCD mezclados	1	2,00			2,00			
								2,00	
D10.005	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	Residuos hormigon	1	357,85			357,85			
								357,85	
D10.006	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO								
	RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.								
	Residuos asfalto	1	472,50			472,50			
								472,50	
D10.007	U CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS								
	GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.								
		1				1,00			
								1,00	
D10.008	T GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS								
	GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.05.03 DE LA LIESTA EUROPEA DE RESIDUOS.								
	Ex cavación	1,8	9.623,00			17.321,40			
								17.321,40	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D10.009	T GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE								
	GESTIÓN POR GESTIÓN AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O EMPLAZAMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO, CARGA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO.								
	Despeje y desbroce	1,8	18.674,00	0,20		6.722,64			
	Tierra vegetal	1,8	6.792,00			12.225,60			
		-1,8	2.039,52			-3.671,14			
							15.277,10		

2.- CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS N1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01.101 Nº 0001	M²	DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, ARRANQUE DE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGALIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, INCLUSO REPERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA, TODO SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	0,40
		CUARENTA CÉNTIMOS	
D01.121 Nº 0002	M³	DEMOLICIÓN MACIZOS OBRAS FÁBRICA DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO.	16,35
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D01.122 Nº 0003	M²	DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	2,13
		DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
D01.123 Nº 0004	M	DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D01.125 Nº 0005	UD	DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL INFORMATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE BASAMENTO Y TRANSPORTE A ACOPIO O NUEVA COLOCACIÓN.	12,18
		DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D01.126 Nº 0006	M	DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	10,77
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D01.127 Nº 0007	M	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	4,00
		CUATRO EUROS	
D01.162 Nº 0008	M²	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D01.201 Nº 0009	M³	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO LEGALIZADO.	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D01.202 Nº 0010	M³	EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO.	2,41
		DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01.221 Nº 0011	M³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D01.301 Nº 0012	M³	EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚCLEO DE TERRAPLÉN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D01.303 Nº 0013	M³	EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO (CBR>12) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D01.341 Nº 0014	M³	RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.	4,03
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
D01.343 Nº 0015	M³	RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	26,86
		VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D01.351 Nº 0016	M²	RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA	4,48
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D02.001 Nº 0017	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO I CUNETA TRIANGULAR TIPO I DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	28,60
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D02.002 Nº 0018	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO II CUNETA TRIANGULAR TIPO II DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	35,74
		TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D02.005 Nº 0019	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO III CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	29,61
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
D02.008 Nº 0020	M	CUNETAS TRAPEZIALES TIPO IV CUNETA TRAPEZIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	19,58
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D02.122 Nº 0021	M	PASO SALVACUNETAS DE DIÁMETRO 500 MM PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE DIÁMETRO REVESTIDO EN HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, TOTALMENTE ACABADO.	132,43
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D02.150 Nº 0022	M	CUNETETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLÉN, SIN REVESTIR CUNETETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLÉN, CAJEROS CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.	10,18
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D02.161 Nº 0023	M	BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X 1 M, BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, DE DIMENSIONES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE HORMIGÓN, ANCLAJES EN TALUD, COLOCACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y OBRA DE SALIDA PROTEGIDA CON ESCOLLERA.	39,44
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D02.256 Nº 0024	M	ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEOTEXTIL ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO INTERIORMENTE, COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 G/M² Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.	53,90
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
D02.257 Nº 0025	M	TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO DN= 600 MM ENCHUFE CAMPANA TUBERÍA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHUFE Y CAMPANA, PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE C-135, SEGÚN NORMA UNE 127.010.	101,99
		CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D03.102 Nº 0026	M³	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.	19,11
		DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
D03.301 Nº 0027	T	EMULSIÓN BITUMINOSA DE 1.2 KG/M², TIPO C50B5 IMP EMULSIÓN BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.	224,03
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
D03.321 Nº 0028	T	EMULSIÓN BITUMINOSA DE 0.6 KG/M², TIPO C60B4 ADH EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.6 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.	212,31
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
D03.422 Nº 0029	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.	24,72
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D03.423 Nº 0030	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.	34,80
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
D03.481 Nº 0031	T	BETÚN ASFÁLTICO 50/70 BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO.	415,13
		CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
D03.601 Nº 0032	M	BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN NO MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	20,22
		VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D03.602 Nº 0033	M	BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	19,13
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
D03.603 Nº 0034	M	BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D03.621 Nº 0035	M²	PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 10X20X6 CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR, CON HUELLA DE 20X10 CM Y 6 CM DE ESPESOR, EN COLOR ROJO O ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPESOR APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.	41,18
		CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D04.102 Nº 0036	KG	ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO.	0,98
		NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D04.120 Nº 0037	M³	HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	80,23
		OCHENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
D04.121 Nº 0038	M³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	76,44
		SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D04.122 Nº 0039	M³	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	89,36
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D04.405 Nº 0040	M³	ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.	44,11
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
D04.601 Nº 0041	M²	ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	20,85
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D04.602 Nº 0042	M²	ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	10,98
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D04.623 Nº 0043	M³	CIMBRA METÁLICA CIMBRA METÁLICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN APOYOS.	8,77
		OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D04.642 Nº 0044	UD	MOJÓN DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGÓN PREFABRICADO MOJÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE SECCIÓN EN TRONCO DE PIRÁMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CORONACIÓN Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL ASIENTO, HORMIGÓN EN BASE, MOJÓN Y COLOCACIÓN	92,62
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D04.701 Nº 0045	M²	PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA	4,61
		CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
D05.101 Nº 0046	M	MARCA VIAL AMARILLA 10 CM MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE	0,51
		CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
D05.102 Nº 0047	M	MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	0,42
		CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.103 Nº 0048	M	MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	0,46
		CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D05.104 Nº 0049	M	MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	0,98
		NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D05.105 Nº 0050	M²	MARCA VIAL EN SUPERFICIE MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS, FLECHAS, SÍMBOLOS, ETC...), CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	6,51
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
D05.111 Nº 0051	M	FRESADO DE MARCA VIAL FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, INCLUSO TRABAJOS DE PREPARACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D05.201 Nº 0052	UD	SEÑAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	101,30
		CIENTO UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D05.202 Nº 0053	UD	SEÑAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	88,15
		OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
D05.203 Nº 0054	UD	SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	167,41
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
D05.204 Nº 0055	UD	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	193,13
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
D05.205 Nº 0056	UD	SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	181,54
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.206 Nº 0057	UD	HITO KILOMÉTRICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO KILOMÉTRICO (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	94,47
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D05.207 Nº 0058	UD	SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM DE ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	83,97
		OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D05.211 Nº 0059	UD	PANEL DIRECCIONAL PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.	96,62
		NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D05.251 Nº 0060	M²	CARTEL DE SEÑALIZACIÓN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PANEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE COLOCADO	429,90
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
D05.252 Nº 0061	M²	CARTEL PROVISIONAL DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	409,56
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D05.282 Nº 0062	UD	CAPTAFARO REFLECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SOBRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
D05.301 Nº 0063	UD	HITO ARISTA SOBRE BERMA HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO ANCLAJES.	16,27
		DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
D05.321 Nº 0064	UD	BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADA.	48,04
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
D05.421 Nº 0065	M	BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/120B BARRERA SEMIRRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMSNA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.	32,22
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D05.423 Nº 0066	M	BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNC2/120B BARRERA SEMIRRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMSNC2/120B (DOS VALLAS SIMPLES SUPERPUESAS), TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.	62,03
		SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.424 Nº 0067	M	SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CADA 4 M SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR DE 1,8 MM DE ESPESOR Y 4 M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXIÓN ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZADERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	19,32
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
D05.425 Nº 0068	UD	TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN 10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECIÓN A POSTE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	79,90
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
D05.428 Nº 0069	M	BARRERA RÍGIDA HOR. ARMADO, 5 USOS BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS	31,45
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D05.429 Nº 0070	M	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL, 5 USOS BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTÁTIL DE POLIETILENO CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE COLOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, COLOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS.	12,17
		DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
D05.430 Nº 0071	UD	CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C., INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ USOS.	3,65
		TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D05.431 Nº 0072	UD	TERMINAL BARRERA METÁLICA. TERMINAL BARRERA METÁLICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A HORMIGÓN, O TERMINAL A TIERRA.	59,30
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D05.432 Nº 0073	UD	BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACIÓN EN SEÑAL, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	17,12
		DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
D06.101 Nº 0074	U	DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE O LUGAR DE EMPLEO.	764,39
		SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.02 Nº 0075	U	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN PARA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE COLOCADO.	832,69
		OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D06.103 Nº 0076	U	TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE AMARRE, AISLADORES, ANTIVIBRADORES, TOMA DE TIERRA, RESTO DE PEQUEÑOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSIÓN Y CIMENTACIÓN TOTALMENTE TERMINADA.	6.435,39
		SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D06.104 Nº 0077	M	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA.	12,83
		DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D06.105 Nº 0078	M	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN , INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.	33,18
		TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
D06.106 Nº 0079	U	TRABAJOS EN TENSIÓN TRABAJOS EN TENSIÓN.	1.910,97
		MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D06.218 Nº 0080	M	TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL PARA RED DE RIEGO, INCLUSO UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES, EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA Y PROBADA.	179,30
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
D06.221 Nº 0081	M	DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO TOTALMENTE TERMINADO.	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
D06.224 Nº 0082	U	CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.	367,53
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D06.200 Nº 0083	M	TUBERÍA PE Ø40 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	3,94
		TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.201 Nº 0084	M	TUBERÍA PE Ø50 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	4,47
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
D06.204 Nº 0085	M	TUBERÍA PE Ø110 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	13,49
TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
D06.205 Nº 0086	M	TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	67,24
SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
D06.222 Nº 0087	UD	LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.	110,28
CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
D06.223 Nº 0088	UD	PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.	220,52
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
D06.230 Nº 0089	M	TUBERÍA HORMIGÓN 500 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	68,64
SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
D06.231 Nº 0090	M	TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	47,91
CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.232 Nº 0091	UD	ARQUETA DE CRUCE DE 2,0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	1.307,86
		MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D06.233 Nº 0092	UD	ARQUETA DE CRUCE DE 1,45 X 1,45, H>2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	1.728,61
		MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
D06.234 Nº 0093	UD	ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.	482,35
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D06.236 Nº 0094	M	ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	101,50
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
D06.237 Nº 0095	M	ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0,50 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	101,50
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
D06.801 Nº 0096	M²	REPOSICIÓN DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES REPOSICIÓN DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETÚN ASFÁLTICO 50/70, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	16,37
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.803 Nº 0097	M	VALLA CERRAMIENTO 2,00 M. VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA, DE 2,00 M DE ALTURA, SEGÚN MODELO DE PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y TENSADO.	12,41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
D07.101 Nº 0098	M³	TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D07.104 Nº 0099	M²	RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MALLA ANTI-HIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDOS RASANTEO, PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, DISTRIBUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y RIEGO	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D07.111 Nº 0100	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIU M OLEANDER SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIU M OLEANDER DE 40-60CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	5,93
		CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D07.112 Nº 0101	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	3,90
		TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
D07.113 Nº 0102	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
D07.114 Nº 0103	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	4,41
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
D07.115 Nº 0104	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA XINTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	7,00
		SIETE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.116 Nº 0105	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	632,34
		SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D07.123 Nº 0106	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	6,83
		SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D07.124 Nº 0107	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	25,87
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07.140 Nº 0108	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A 0,40 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MECÁNICOS, PLANTACIÓN, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	8,59
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
D07.180 Nº 0109	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	7,77
		SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07.181 Nº 0110	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	56,55
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D07.182 Nº 0111	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA DE 80-100 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZ DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	47,54
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D07.183 Nº 0112	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	54,37
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.184 Nº 0113	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	11,77
		ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07.201 Nº 0114	PA	PA. IMPERMEABILIZACIÓN ZONA ACOPIO PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE ACOPIO Y REPOSTAJE DE ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, INCLUSO ELEMENTOS ACCESORIOS COMO ZANJAS FILTRANTES Y ARQUETAS SEPARADORAS DE GRASAS.	2.014,00
		DOS MIL CATORCE EUROS	
D07.401 Nº 0115	UD	MEDICIÓN DE NIVEL SONORO MEDICIÓN DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA Y PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONÓMETRO DE PRECISIÓN TIPO 1, CALIBRADOR ACÚSTICO Y AFORADORES.	499,08
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
D07.402 Nº 0116	UD	REDACCIÓN DE INFORME SONORO REDACCIÓN DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.	195,04
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
D07.501 Nº 0117	M²	HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES VEGETACIÓN PARA PEQUEÑOS TALUDES EN TERRAPLÉN MEDIANTE HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS ADAPTADAS AL CLIMA MEDITERRÁNEO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN (BRACHYPODIUM RETUSUM, STIPA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM, CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICINALIS, MEDICAGO SATIVA, ARGYROLOBIMUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)	0,57
		CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07.602 Nº 0118	UD	VISITA ARQUEOLÓGICA JORNADA COMPLETA E INFORME VISITA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEÓLOGO, INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME.	233,54
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D07.605 Nº 0119	MES	DES. Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	524,06
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
D07.610 Nº 0120	UD	ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS MÍNIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, AL-CALINIDAD, DBO5, DQO, MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, NITRATOS, AMONIO, NITRITOS Y COLIFORMES FECALIS Y TOTALES.	64,87
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.611 Nº 0121	UD	PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES METÁLICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.	4.413,87
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D07.612 Nº 0122	M	JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.	0,73
		SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
D09.100 Nº 0123	UD	AMOJONAMIENTO DOMINIO PÚBLICO COLOCACIÓN DE MOJÓN DE HORMIGÓN 20X50X10 CM PARA DESLINDE DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN	19,24
		DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
D10.001 Nº 0124	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METÁLICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METÁLICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.002 Nº 0125	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.003 Nº 0126	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLÁSTICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLÁSTICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.004 Nº 0127	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.005 Nº 0128	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.006 Nº 0129	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	10,60
		DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
D10.007 Nº 0130	U	CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.	4.500,00
		CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D10.009 Nº 0131	T	GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE GESTIÓN POR GESTIÓN AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O EMPLAZAMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO, CARGA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO.	1,33
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
D10.008 Nº 0132	T	GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.05.03 DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.	1,75
		UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

Numero de precios que consta en
cuadro de precios : 132

Valencia, Septiembre de 2.014

EL INGENIERO AUTOR
Fdo: Miguel Ángel Rosell Esteve

CUADRO DE PRECIOS N2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01.101	M²	DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS	
Nº 0001		DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, ARRANQUE DE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGALIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, INCLUSO REPERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA, TODO SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	
		Mano de obra.....	0,14
		Maquinaria.....	0,25
		Resto de obra y materiales	0,01
		TOTAL PARTIDA.....	0,40
D01.121	M³	DEMOLICIÓN MACIZOS OBRAS FÁBRICA	
Nº 0002		DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO.	
		Mano de obra.....	0,47
		Maquinaria.....	15,56
		Resto de obra y materiales	0,32
		TOTAL PARTIDA.....	16,35
D01.122	M²	DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE	
Nº 0003		DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	
		Mano de obra.....	0,22
		Maquinaria.....	1,87
		Resto de obra y materiales	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	2,13
D01.123	M	DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS	
Nº 0004		DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	
		Mano de obra.....	0,22
		Maquinaria.....	1,71
		Resto de obra y materiales	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	1,97
D01.125	UD	DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN	
Nº 0005		DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL INFORMATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE BASAMENTO Y TRANSPORTE A ACOPIO O NUEVA COLOCACIÓN.	
		Mano de obra.....	5,04
		Maquinaria.....	6,78
		Resto de obra y materiales	0,36
		TOTAL PARTIDA.....	12,18
D01.126	M	DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE	
Nº 0006		DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	
		Mano de obra.....	4,20
		Maquinaria.....	6,25
		Resto de obra y materiales	0,32
		TOTAL PARTIDA.....	10,77

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01.127 Nº 0007	M	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	
		Mano de obra.....	1,35
		Maquinaria.....	2,53
		Resto de obra y materiales	0,12
		TOTAL PARTIDA.....	4,00
D01.162 Nº 0008	M²	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.	
		Mano de obra.....	1,61
		Maquinaria.....	1,14
		Resto de obra y materiales	0,09
		TOTAL PARTIDA.....	2,84
D01.201 Nº 0009	M³	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO LEGALIZADO.	
		Mano de obra.....	0,34
		Maquinaria.....	3,79
		Resto de obra y materiales	0,09
		TOTAL PARTIDA.....	4,22
D01.202 Nº 0010	M³	EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO.	
		Mano de obra.....	0,15
		Maquinaria.....	2,22
		Resto de obra y materiales	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	2,41
D01.221 Nº 0011	M³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.	
		Mano de obra.....	1,11
		Maquinaria.....	5,71
		Resto de obra y materiales	0,14
		TOTAL PARTIDA.....	6,96
D01.301 Nº 0012	M³	EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚCLEO DE TERRAPLÉN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	
		Mano de obra.....	0,16
		Maquinaria.....	2,07
		Resto de obra y materiales	3,50
		TOTAL PARTIDA.....	5,73
D01.303 Nº 0013	M³	EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO (CBR>12) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	
		Mano de obra.....	0,38
		Maquinaria.....	2,45
		Resto de obra y materiales	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	6,36

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D01.341 Nº 0014	M³	RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.	
		Mano de obra.....	0,22
		Maquinaria.....	3,73
		Resto de obra y materiales	0,08
		TOTAL PARTIDA.....	4,03
D01.343 Nº 0015	M³	RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	
		Mano de obra.....	0,17
		Maquinaria.....	0,39
		Resto de obra y materiales	26,30
		TOTAL PARTIDA.....	26,86
D01.351 Nº 0016	M²	RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA	
		Maquinaria.....	1,41
		Resto de obra y materiales	3,07
		TOTAL PARTIDA.....	4,48
D02.001 Nº 0017	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO I CUNETA TRIANGULAR TIPO I DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	0,85
		Resto de obra y materiales	27,75
		TOTAL PARTIDA.....	28,60
D02.002 Nº 0018	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO II CUNETA TRIANGULAR TIPO II DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	0,85
		Resto de obra y materiales	34,89
		TOTAL PARTIDA.....	35,74
D02.005 Nº 0019	M	CUNETAS TRIANGULARES TIPO III CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	10,42
		Resto de obra y materiales	19,19
		TOTAL PARTIDA.....	29,61
D02.008 Nº 0020	M	CUNETAS TRAPEZIALES TIPO IV CUNETA TRAPEZIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	13,81
		Maquinaria.....	2,93
		Resto de obra y materiales	2,84
		TOTAL PARTIDA.....	19,58

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D02.122 Nº 0021	M	PASO SALVACUNETAS DE DIÁMETRO 500 MM PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE DIÁMETRO REVESTIDO EN HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, TOTALMENTE ACABADO.	<div> Mano de obra..... 8,68 Maquinaria..... 1,30 Resto de obra y materiales 122,45 TOTAL PARTIDA..... 132,43 </div>
D02.150 Nº 0022	M	CUNETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLÉN, SIN REVESTIR CUNETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLÉN, CAJEROS CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS , TOTALMENTE TERMINADA.	<div> Mano de obra..... 8,93 Resto de obra y materiales 1,25 TOTAL PARTIDA..... 10,18 </div>
D02.161 Nº 0023	M	BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X 1 M, BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, DE DIMENSIONES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE HORMIGÓN, ANCLAJES EN TALUD, COLOCACIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y OBRA DE SALIDA PROTEGIDA CON ESCOLLERA.	<div> Mano de obra..... 17,85 Maquinaria..... 0,20 Resto de obra y materiales 21,39 TOTAL PARTIDA..... 39,44 </div>
D02.256 Nº 0024	M	ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEOTEXTIL ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO INTERIORMENTE, COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 G/M² Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.	<div> Mano de obra..... 3,03 Maquinaria..... 1,89 Resto de obra y materiales 48,98 TOTAL PARTIDA..... 53,90 </div>
D02.257 Nº 0025	M	TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO DN= 600 MM ENCHUFE CAMPANA TUBERÍA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHUFE Y CAMPANA, PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE C-135, SEGÚN NORMA UNE 127.010.	<div> Mano de obra..... 10,55 Maquinaria..... 12,12 Resto de obra y materiales 79,32 TOTAL PARTIDA..... 101,99 </div>
D03.102 Nº 0026	M³	BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.	<div> Mano de obra..... 1,29 Maquinaria..... 2,07 Resto de obra y materiales 15,75 TOTAL PARTIDA..... 19,11 </div>

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D03.301 Nº 0027	T	EMULSIÓN BITUMINOSA DE 1.2 KG/M², TIPO C50B5 IMP EMULSIÓN BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.	
		Mano de obra.....	4,32
		Maquinaria.....	14,08
		Resto de obra y materiales	205,63
		TOTAL PARTIDA.....	224,03
D03.321 Nº 0028	T	EMULSIÓN BITUMINOSA DE 0.6 KG/M², TIPO C60B4 ADH EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.6 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.	
		Mano de obra.....	4,32
		Maquinaria.....	14,08
		Resto de obra y materiales	193,91
		TOTAL PARTIDA.....	212,31
D03.422 Nº 0029	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.	
		Maquinaria.....	7,29
		Resto de obra y materiales	17,43
		TOTAL PARTIDA.....	24,72
D03.423 Nº 0030	T	MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.	
		Maquinaria.....	7,29
		Resto de obra y materiales	27,51
		TOTAL PARTIDA.....	34,80
D03.481 Nº 0031	T	BETÚN ASFÁLTICO 50/70 BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO.	
		Mano de obra.....	0,68
		Maquinaria.....	12,30
		Resto de obra y materiales	402,15
		TOTAL PARTIDA.....	415,13
D03.601 Nº 0032	M	BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN NO MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	
		Mano de obra.....	2,90
		Maquinaria.....	0,83
		Resto de obra y materiales	16,49
		TOTAL PARTIDA.....	20,22

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D03.602 Nº 0033	M	BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>2,90</div> <div>0,83</div> <div>15,40</div> <div>19,13</div> </div>
D03.603 Nº 0034	M	BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>3,36</div> <div>6,20</div> <div>9,56</div> </div>
D03.621 Nº 0035	M²	PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 10X20X6 CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR, CON HUELLA DE 20X10 CM Y 6 CM DE ESPESOR, EN COLOR ROJO O ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPESOR APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>13,90</div> <div>0,87</div> <div>26,41</div> <div>41,18</div> </div>
D04.102 Nº 0036	KG	ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>0,17</div> <div>0,81</div> <div>0,98</div> </div>
D04.120 Nº 0037	M³	HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>3,85</div> <div>9,33</div> <div>67,05</div> <div>80,23</div> </div>
D04.121 Nº 0038	M³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>3,85</div> <div>9,33</div> <div>63,26</div> <div>76,44</div> </div>

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D04.122 Nº 0039	M³	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	
		Mano de obra.....	3,15
		Maquinaria.....	9,33
		Resto de obra y materiales	76,88
		TOTAL PARTIDA.....	89,36
D04.405 Nº 0040	M³	ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	4,27
		Maquinaria.....	4,57
		Resto de obra y materiales	35,27
		TOTAL PARTIDA.....	44,11
D04.601 Nº 0041	M²	ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	
		Resto de obra y materiales	20,85
		TOTAL PARTIDA.....	20,85
D04.602 Nº 0042	M²	ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	
		Resto de obra y materiales	10,98
		TOTAL PARTIDA.....	10,98
D04.623 Nº 0043	M³	CIMBRA METÁLICA CIMBRA METÁLICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN APOYOS.	
		Mano de obra.....	4,67
		Maquinaria.....	0,32
		Resto de obra y materiales	3,78
		TOTAL PARTIDA.....	8,77
D04.642 Nº 0044	UD	MOJÓN DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGÓN PREFABRICADO MOJÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE SECCIÓN EN TRONCO DE PIRÁMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CORONACIÓN Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL ASIENTO, HORMIGÓN EN BASE, MOJÓN Y COLOCACIÓN	
		Mano de obra.....	3,48
		Resto de obra y materiales	89,14
		TOTAL PARTIDA.....	92,62
D04.701 Nº 0045	M²	PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA	
		Mano de obra.....	1,54
		Resto de obra y materiales	3,07
		TOTAL PARTIDA.....	4,61

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.101 Nº 0046	M	MARCA VIAL AMARILLA 10 CM MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE	
		Mano de obra.....	0,13
		Maquinaria.....	0,17
		Resto de obra y materiales	0,21
		TOTAL PARTIDA.....	0,51
D05.102 Nº 0047	M	MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	
		Mano de obra.....	0,13
		Maquinaria.....	0,17
		Resto de obra y materiales	0,12
		TOTAL PARTIDA.....	0,42
D05.103 Nº 0048	M	MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	
		Mano de obra.....	0,13
		Maquinaria.....	0,17
		Resto de obra y materiales	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	0,46
D05.104 Nº 0049	M	MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE.	
		Mano de obra.....	0,23
		Maquinaria.....	0,34
		Resto de obra y materiales	0,41
		TOTAL PARTIDA.....	0,98
D05.105 Nº 0050	M²	MARCA VIAL EN SUPERFICIE MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS, FLECHAS, SÍMBOLOS, ETC...), CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	
		Mano de obra.....	2,05
		Maquinaria.....	2,84
		Resto de obra y materiales	1,62
		TOTAL PARTIDA.....	6,51
D05.111 Nº 0051	M	FRESADO DE MARCA VIAL FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, INCLUSO TRABAJOS DE PREPARACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.	
		Mano de obra.....	2,11
		Maquinaria.....	0,39
		Resto de obra y materiales	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	2,55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.201 Nº 0052	UD	SEÑAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	66,45
		TOTAL PARTIDA.....	101,30
D05.202 Nº 0053	UD	SEÑAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	53,30
		TOTAL PARTIDA.....	88,15
D05.203 Nº 0054	UD	SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	132,56
		TOTAL PARTIDA.....	167,41
D05.204 Nº 0055	UD	SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	158,28
		TOTAL PARTIDA.....	193,13
D05.205 Nº 0056	UD	SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	146,69
		TOTAL PARTIDA.....	181,54
D05.206 Nº 0057	UD	HITO KILOMÉTRICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO KILOMÉTRICO (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	13,02
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	73,58
		TOTAL PARTIDA.....	94,47

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.207 Nº 0058	UD	SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM DE ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	26,98
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	49,12
		TOTAL PARTIDA.....	83,97
D05.211 Nº 0059	UD	PANEL DIRECCIONAL PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.	
		Mano de obra.....	12,29
		Maquinaria.....	7,87
		Resto de obra y materiales	76,46
		TOTAL PARTIDA.....	96,62
D05.251 Nº 0060	M²	CARTEL DE SEÑALIZACIÓN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PANEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE COLOCADO	
		Mano de obra.....	51,51
		Maquinaria.....	87,05
		Resto de obra y materiales	291,34
		TOTAL PARTIDA.....	429,90
D05.252 Nº 0061	M²	CARTEL PROVISIONAL DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	
		Mano de obra.....	51,51
		Maquinaria.....	87,05
		Resto de obra y materiales	271,00
		TOTAL PARTIDA.....	409,56
D05.282 Nº 0062	UD	CAPTAFARO REFLECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SOBRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO	
		Mano de obra.....	0,89
		Resto de obra y materiales	4,91
		TOTAL PARTIDA.....	5,80
D05.301 Nº 0063	UD	HITO ARISTA SOBRE BERMA HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO ANCLAJES.	
		Mano de obra.....	3,57
		Maquinaria.....	1,57
		Resto de obra y materiales	11,13
		TOTAL PARTIDA.....	16,27
D05.321 Nº 0064	UD	BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADA.	
		Mano de obra.....	3,72
		Maquinaria.....	0,78
		Resto de obra y materiales	43,54
		TOTAL PARTIDA.....	48,04

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.421 Nº 0065	M	BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/120B BARRERA SEMIRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMS- NA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIE- ZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>1,07</div> <div>1,75</div> <div>29,40</div> <div>32,22</div> </div>
D05.423 Nº 0066	M	BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNC2/120B BARRERA SEMIRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMSNC2/120B (DOS VALLAS SIMPLES SUPERPUESTAS), TOTALMENTE COLOCA- DA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>1,70</div> <div>2,06</div> <div>58,27</div> <div>62,03</div> </div>
D05.424 Nº 0067	M	SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CADA 4 M SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR DE 1,8 MM DE ESPE- SOR Y 4 M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEM- PRE CON LA CONEXIÓN ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZADERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y TRANS- PORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZA- CIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>3,75</div> <div>0,73</div> <div>14,84</div> <div>19,32</div> </div>
D05.425 Nº 0068	UD	TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA ME- TÁLICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN 10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECIÓN A POSTE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>17,38</div> <div>62,52</div> <div>79,90</div> </div>
D05.428 Nº 0069	M	BARRERA RÍGIDA HOR. ARMADO, 5 USOS BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> </div> <div> <div>5,18</div> <div>6,30</div> <div>19,97</div> <div>31,45</div> </div>

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D05.429 Nº 0070	M	BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL, 5 USOS BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTÁTIL DE POLIETILENO CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE COLOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, COLOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS.	Mano de obra..... 1,21 Maquinaria..... 2,50 Resto de obra y materiales 8,46 TOTAL PARTIDA..... 12,17
D05.430 Nº 0071	UD	CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C., INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ USOS.	Mano de obra..... 0,34 Resto de obra y materiales 3,31 TOTAL PARTIDA..... 3,65
D05.431 Nº 0072	UD	TERMINAL BARRERA METÁLICA. TERMINAL BARRERA METÁLICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A HORMIGÓN, O TERMINAL A TIERRA.	Mano de obra..... 14,27 Resto de obra y materiales 45,03 TOTAL PARTIDA..... 59,30
D05.432 Nº 0073	UD	BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACIÓN EN SEÑAL, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	Mano de obra..... 1,67 Resto de obra y materiales 15,45 TOTAL PARTIDA..... 17,12
D06.101 Nº 0074	U	DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE O LUGAR DE EMPLEO.	Mano de obra..... 278,91 Maquinaria..... 485,48 TOTAL PARTIDA..... 764,39
D06-.02 Nº 0075	U	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN PARA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE COLOCADO.	Mano de obra..... 139,45 Maquinaria..... 242,74 Resto de obra y materiales 450,50 TOTAL PARTIDA..... 832,69
D06.103 Nº 0076	U	TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE AMARRE, AISLADORES, ANTIVIBRADORES, TOMA DE TIERRA, RESTO DE PEQUEÑOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSIÓN Y CIMENTACIÓN TOTALMENTE TERMINADA.	Mano de obra..... 278,91 Maquinaria..... 485,48 Resto de obra y materiales 5.671,00 TOTAL PARTIDA..... 6.435,39

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.104 Nº 0077	M	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA.	Mano de obra..... 0,04 Maquinaria..... 0,06 Resto de obra y materiales 12,73 TOTAL PARTIDA..... 12,83
D06.105 Nº 0078	M	REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN , INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.	Mano de obra..... 0,04 Maquinaria..... 0,06 Resto de obra y materiales 33,08 TOTAL PARTIDA..... 33,18
D06.106 Nº 0079	U	TRABAJOS EN TENSIÓN TRABAJOS EN TENSIÓN.	Mano de obra..... 697,27 Maquinaria..... 1.213,70 TOTAL PARTIDA..... 1.910,97
D06.218 Nº 0080	M	TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL PARA RED DE RIEGO, INCLUSO UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES, EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA Y PROBADA.	Mano de obra..... 8,58 Maquinaria..... 2,90 Resto de obra y materiales 167,82 TOTAL PARTIDA..... 179,30
D06.221 Nº 0081	M	DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO TOTALMENTE TERMINADO.	Mano de obra..... 4,89 Maquinaria..... 4,07 Resto de obra y materiales 1,35 TOTAL PARTIDA..... 10,31
D06.224 Nº 0082	U	CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.	Mano de obra..... 174,32 Maquinaria..... 145,27 Resto de obra y materiales 47,94 TOTAL PARTIDA..... 367,53
D06.200 Nº 0083	M	TUBERÍA PE Ø40 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	Mano de obra..... 1,74 Resto de obra y materiales 2,20 TOTAL PARTIDA..... 3,94

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.201 Nº 0084	M	TUBERÍA PE Ø50 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>1,74</div> <div>2,73</div> <div>4,47</div> </div>
D06.204 Nº 0085	M	TUBERÍA PE Ø110 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>3,48</div> <div>10,01</div> <div>13,49</div> </div>
D06.205 Nº 0086	M	TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>8,68</div> <div>58,56</div> <div>67,24</div> </div>
D06.222 Nº 0087	UD	LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>52,30</div> <div>43,59</div> <div>14,39</div> <div>110,28</div> </div>
D06.223 Nº 0088	UD	PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>104,59</div> <div>87,16</div> <div>28,77</div> <div>220,52</div> </div>
D06.230 Nº 0089	M	TUBERÍA HORMIGÓN 500 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	<div> <div>Mano de obra.....</div> <div>Maquinaria.....</div> <div>Resto de obra y materiales</div> <div>TOTAL PARTIDA.....</div> <div>8,58</div> <div>2,90</div> <div>57,16</div> <div>68,64</div> </div>

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.231 Nº 0090	M	TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	
		Mano de obra.....	8,58
		Maquinaria.....	2,90
		Resto de obra y materiales	36,43
		TOTAL PARTIDA.....	47,91
D06.232 Nº 0091	UD	ARQUETA DE CRUCE DE 2,0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	104,24
		Maquinaria.....	17,84
		Resto de obra y materiales	1.185,78
		TOTAL PARTIDA.....	1.307,86
D06.233 Nº 0092	UD	ARQUETA DE CRUCE DE 1,45 X 1,45, H>2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	
		Mano de obra.....	104,24
		Maquinaria.....	25,58
		Resto de obra y materiales	1.598,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.728,61
D06.234 Nº 0093	UD	ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.	
		Mano de obra.....	104,24
		Resto de obra y materiales	378,11
		TOTAL PARTIDA.....	482,35

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D06.236 Nº 0094	M	ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	
		Mano de obra.....	13,90
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales	86,57
		TOTAL PARTIDA.....	101,50
D06.237 Nº 0095	M	ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,50 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	
		Mano de obra.....	13,90
		Maquinaria.....	1,03
		Resto de obra y materiales	86,57
		TOTAL PARTIDA.....	101,50
D06.801 Nº 0096	M²	REPOSICIÓN DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES REPOSICIÓN DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETÚN ASFÁLTICO 50/70, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	
		Mano de obra.....	0,84
		Maquinaria.....	3,51
		Resto de obra y materiales	12,02
		TOTAL PARTIDA.....	16,37
D06.803 Nº 0097	M	VALLA CERRAMIENTO 2,00 M. VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA, DE 2,00 M DE ALTURA, SEGÚN MODELO DE PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y TENSADO.	
		Mano de obra.....	5,22
		Resto de obra y materiales	7,19
		TOTAL PARTIDA.....	12,41
D07.101 Nº 0098	M³	TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	
		Mano de obra.....	0,33
		Maquinaria.....	1,05
		Resto de obra y materiales	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	1,55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.104 Nº 0099	M²	RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MALLA ANTI-HIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDOS RASANTEO, PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, DISTRIBUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y RIEGO	
		Mano de obra.....	0,08
		Maquinaria.....	0,14
		Resto de obra y materiales	1,77
		TOTAL PARTIDA.....	1,99
D07.111 Nº 0100	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER DE 40-60CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	1,46
		TOTAL PARTIDA.....	5,93
D07.112 Nº 0101	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	2,72
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	0,81
		TOTAL PARTIDA.....	3,90
D07.113 Nº 0102	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	2,72
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	1,03
		TOTAL PARTIDA.....	4,12
D07.114 Nº 0103	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	2,72
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	1,32
		TOTAL PARTIDA.....	4,41
D07.115 Nº 0104	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	2,53
		TOTAL PARTIDA.....	7,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.116 Nº 0105	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	20,11
		Maquinaria.....	9,22
		Resto de obra y materiales	603,01
		TOTAL PARTIDA.....	632,34
D07.123 Nº 0106	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	2,36
		TOTAL PARTIDA.....	6,83
D07.124 Nº 0107	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	21,40
		TOTAL PARTIDA.....	25,87
D07.140 Nº 0108	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A 0,40 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MECÁNICOS, PLANTACIÓN, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	6,75
		Resto de obra y materiales	1,84
		TOTAL PARTIDA.....	8,59
D07.180 Nº 0109	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	3,30
		TOTAL PARTIDA.....	7,77
D07.181 Nº 0110	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	19,67
		Maquinaria.....	9,22
		Resto de obra y materiales	27,66
		TOTAL PARTIDA.....	56,55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.182 Nº 0111	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA DE 80-100 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZ DESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	19,67
		Maquinaria.....	9,22
		Resto de obra y materiales	18,65
		TOTAL PARTIDA.....	47,54
D07.183 Nº 0112	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	19,67
		Maquinaria.....	9,22
		Resto de obra y materiales	25,48
		TOTAL PARTIDA.....	54,37
D07.184 Nº 0113	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	
		Mano de obra.....	4,10
		Maquinaria.....	0,37
		Resto de obra y materiales	7,30
		TOTAL PARTIDA.....	11,77
D07.201 Nº 0114	PA	PA. IMPERMEABILIZACIÓN ZONA ACOPIO PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE ACOPIO Y REPOSTAJE DE ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, INCLUSO ELEMENTOS ACCESORIOS COMO ZANJAS FILTRANTES Y ARQUETAS SEPARADORAS DE GRASAS.	
		TOTAL PARTIDA.....	2.014,00
D07.401 Nº 0115	UD	MEDICIÓN DE NIVEL SONORO MEDICIÓN DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA Y PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONÓMETRO DE PRECISIÓN TIPO 1, CALIBRADOR ACÚSTICO Y AFORADORES.	
		Mano de obra.....	451,14
		Maquinaria.....	38,16
		Resto de obra y materiales	9,78
		TOTAL PARTIDA.....	499,08
D07.402 Nº 0116	UD	REDACCIÓN DE INFORME SONORO REDACCIÓN DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.	
		Mano de obra.....	169,60
		Resto de obra y materiales	25,44
		TOTAL PARTIDA.....	195,04

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D07.501 Nº 0117	M²	HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES VEGETACIÓN PARA PEQUEÑOS TALUDES EN TERRAPLÉN MEDIANTE HIDRO- SIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS ADAPTADAS AL CLIMA MEDITERRÁNEO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN (BRACHYPODIUM RETUSUM, STI- PA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM, CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICI- NALIS, MEDICAGO SATIVA, ARGYROLOBIMUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)	
		Maquinaria.....	0,19
		Resto de obra y materiales	0,38
		TOTAL PARTIDA.....	0,57
D07.602 Nº 0118	UD	VISITA ARQUEOLÓGICA JORNADA COMPLETA E INFORME VISITA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA EJECU- CIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEÓLOGO, INCLUSO ELABORA- CIÓN DE INFORME.	
		Mano de obra.....	228,96
		Resto de obra y materiales	4,58
		TOTAL PARTIDA.....	233,54
D07.605 Nº 0119	MES	DES. Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	
		Mano de obra.....	508,80
		Resto de obra y materiales	15,26
		TOTAL PARTIDA.....	524,06
D07.610 Nº 0120	UD	ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES PARÁME- TROS MÍNIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, AL- CALINIDAD, DBO5, DQO, MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA, SÓLIDOS EN SUS- PENSION, NITRATOS, AMONIO, NITRITOS Y COLIFORMES FECALIS Y TOTALES.	
		Resto de obra y materiales	64,87
		TOTAL PARTIDA.....	64,87
D07.611 Nº 0121	UD	PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍ- DUOS TÓXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES METÁLICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA AL- MACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. TODO ELLO COMPLETA- MENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.	
		Mano de obra.....	528,36
		Maquinaria.....	435,82
		Resto de obra y materiales	3.449,69
		TOTAL PARTIDA.....	4.413,87
D07.612 Nº 0122	M	JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGU- LARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.	
		Mano de obra.....	0,17
		Resto de obra y materiales	0,56
		TOTAL PARTIDA.....	0,73
D09.100 Nº 0123	UD	AMOJONAMIENTO DOMINIO PÚBLICO COLOCACIÓN DE MOJÓN DE HORMIGÓN 20X50X10 CM PARA DESLINDE DEL LÍ- MITE DE EXPROPIACIÓN	
		Mano de obra.....	3,48
		Resto de obra y materiales	15,76
		TOTAL PARTIDA.....	19,24

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D10.001 Nº 0124	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METÁLICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METÁLICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.002 Nº 0125	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.003 Nº 0126	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLÁSTICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLÁSTICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.004 Nº 0127	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.005 Nº 0128	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.006 Nº 0129	T	CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	
		Maquinaria.....	4,11
		Resto de obra y materiales	6,49
		TOTAL PARTIDA.....	10,60
D10.007 Nº 0130	U	CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.	
		Resto de obra y materiales	4.500,00
		TOTAL PARTIDA.....	4.500,00
D10.009 Nº 0131	T	GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE GESTIÓN POR GESTIÓN AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O EMPLAZAMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO, CARGA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO.	
		Resto de obra y materiales	1,33
		TOTAL PARTIDA.....	1,33

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
D10.008	T	GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS	
Nº 0132		GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.05.03 DE LA LIESTA EURO- PEA DE RESIDUOS.	
		Resto de obra y materiales	1,75
		TOTAL PARTIDA.....	1,75

Numero de precios que consta en
cuadro de precios : 132

Valencia, Septiembre de 2.014

EL INGENIERO AUTOR
Fdo: Miguel Ángel Rosell Esteve

3.- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PARCIALES

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
D01.101	M² DESPEJE, DESBROCE LIMPIEZA CON MEDIOS MECÁNICOS DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, ARRANQUE DE ÁRBOLES, TOCONES, VALLADOS METÁLICOS Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGALIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MISMO, INCLUSO REPERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA, TODO SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.	18.674,00	0,40	7.469,60
D01.202	M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO.	6.792,00	2,41	16.368,72
D01.201	M³ EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO LEGALIZADO.	9.623,00	4,22	40.609,06
D01.303	M³ EXTENSIÓN SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE SUELO SELECCIONADO (CBR>12) PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	12.639,00	6,36	80.384,04
D01.301	M³ EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE NÚCLEO DE TERRAPLÉN CON SUELOS TOLERABLES, PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUSO REFINO DE TALUDES.	6.927,00	5,73	39.691,71
D01.162	M² FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO FRESADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUSO BARRIDO, CARGA Y TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS A VERTEDERO.	800,00	2,84	2.272,00
D01.122	M² DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	945,00	2,13	2.012,85
D01.123	M DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN, COMPLETAMENTE EJECUTADO CON CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO.	402,00	1,97	791,94
D01.121	M³ DEMOLICIÓN MACIZOS OBRAS FÁBRICA DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO SU ACONDICIONAMIENTO.	62,74	16,35	1.025,80
D01.125	UD DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO O CARTEL INFORMATIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE BASAMENTO Y TRANSPORTE A ACOPIO O NUEVA COLOCACIÓN.	6,00	12,18	73,08

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D01.126	M DESMONTAJE DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA METÁLICA EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	248,00	10,77	2.670,96
D01.127	M DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE VALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTAICON Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.	335,00	4,00	1.340,00
D01.351	M² RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA RELLENO IMPERMEABILIZADO EN BERMA	405,18	4,48	1.815,21
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS				196.524,97

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DRENAJE				
SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE LONGITUDINAL				
D02.001	M CUNETA TRIANGULAR TIPO I CUNETA TRIANGULAR TIPO I DE 0,2 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	160,00	28,60	4.576,00
D02.002	M CUNETA TRIANGULAR TIPO II CUNETA TRIANGULAR TIPO II DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 6:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	210,00	35,74	7.505,40
D02.005	M CUNETA TRIANGULAR TIPO III CUNETA TRIANGULAR TIPO V DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 1:1 Y 1:1, PAREDES REVESTIDAS CON 10 CM DE HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS Y EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	200,00	29,61	5.922,00
D02.008	M CUNETA TRAPEZIAL TIPO IV CUNETA TRAPEZIAL TIPO VII DE 0,50 M DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE 2,50 M, CAJEROS CON TALUDES 1:1 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, EJECUTADA EN TIERRAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	162,00	19,58	3.171,96
D02.150	M CUNETA DE GUARDA EN PIE DE TERRAPLÉN, SIN REVESTIR CUNETA DE GUARDA SIN REVESTIR PIE DE TERRAPLÉN, CAJEROS CON TALUD 3:2 Y 1:1, DEFINIDA EN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA.	1.588,00	10,18	16.165,84
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VER- TEDERO.	52,50	6,96	365,40
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECE- SARIO.	45,53	4,03	183,49
D01.343	M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTEN- DIDO Y COMPACTADO.	4,40	26,86	118,18
D02.161	M BAJANTE PREFABRICADA 0.5 X 0.4 X 1 M, BAJANTE PREFABRICADA EN TALUD DE DESMONTE Y TERRAPLÉN, DE DIMENSIO- NES MEDIAS 0.50X0.40X1.00 M, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN, BASE DE HORMIGÓN, ANCLAJES EN TALUD, COLOCACIÓN DE PIEZAS PREFABRI- CADAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y OBRA DE SALIDA PROTEGI- DA CON ESCOLLERA.	10,00	39,44	394,40

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D04.405	M³ ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.	11,70	44,11	516,09
D04.701	M² PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA	12,40	4,61	57,16
D02.257	M TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO DN= 600 MM ENCHUFE CAMPANA TUBERÍA CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO, CON ENCHUFE Y CAMPANA, PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE C-135, SEGÚN NORMA UNE 127.010.	11,00	101,99	1.121,89
D04.121	M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	1,09	76,44	83,32
D04.122	M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	10,78	89,36	963,30
D04.102	KG ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO.	596,13	0,98	584,21
D04.601	M² ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	12,64	20,85	263,54
D04.602	M² ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	19,28	10,98	211,69
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	1,00	1.307,86	1.307,86

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D02.122	M PASO SALVACUNETAS DE DIÁMETRO 500 MM PASO SALVACUNETAS COMPUESTO POR UN TUBO DE 500 MM DE DIÁMETRO REVESTIDO EN HORMIGÓN HNE-20/P/20, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGONADO, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO, TOTALMENTE ACABADO.	3,00	132,43	397,29
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DRENAJE LONGITUDINAL				43.909,02
SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL				
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.	47,87	6,96	333,18
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.	132,42	4,03	533,65
D04.102	KG ACERO EN REDONDOS B 500 S ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, SOLAPES, MERMAS, ALAMBRES DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES COMPLETAMENTE COLOCADO.	8.920,81	0,98	8.742,39
D04.121	M³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 HORMIGÓN TIPO HL-150, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, PARA LIMPIEZA Y RELLENOS, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	2,79	76,44	213,27
D04.122	M³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, AMBIENTE IIA, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	160,84	89,36	14.372,66
D04.601	M² ENCOFRADO VISTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	45,32	20,85	944,92
D04.602	M² ENCOFRADO OCULTO PARAMENTOS PLANOS ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLUSO APUNTALAMIENTOS, ELEMENTOS AUXILIARES, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	499,10	10,98	5.480,12
D04.623	M³ CIMBRA METÁLICA CIMBRA METÁLICA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES AUXILIARES EN APOYOS.	223,20	8,77	1.957,46
D04.701	M² PINTURA BITUMINOSA PROTECCIÓN PARAMENTOS PINTURA BITUMINOSA EN PROTECCIÓN DE PARAMENTOS, TOTALMENTE COLOCADA	326,46	4,61	1.504,98

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D04.405	M³ ESCOLLERA D50=0,50 M RECEBADA HORMIGÓN HNE-20 TRANSPORTE, APORTACIÓN, RELLENO Y EXTENDIDO DE ESCOLLERA COLOCADA RECEBADA CON HORMIGÓN HNE-20 HASTA 30 CM DE LA CARA SUPERIOR, COMPUESTO DE BLOQUES DE PIEDRA CALCÁREA DE DIÁMETRO D50 = 0,50 M, , PUESTA EN OBRA POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA, COLOCADA CON CARA VISTA PLANA, BOMBEO DEL HORMIGÓN HNE-20/P/20 VIBRADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE SUPERFICIE DE LA CARA VISTA DE RESTOS DE HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.	4,65	44,11	205,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE TRANSVERSAL				34.287,74
SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE SUBTERRANEO				
D02.256	M ZANJA DRENANTE P.V.C. CORRUGADO DN=200 MM Y GEOTEXTIL ZANJA DRENANTE FORMADA POR TUBO DREN DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CORRUGADO DE DOBLE PARED DE P.V.C. Y LISO INTERIORMENTE, COLOCADO SOBRE BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN, LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 G/M² Y RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE.	148,00	53,90	7.977,20
D06.234	UD ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	482,35	482,35
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DRENAJE SUBTERRANEO				8.459,55
TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE				86.656,31

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FIRMES				
D03.102	M³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25 EXTENDIDA, HUMECTADA Y COMPACTADA, INCLUSO TRANSPORTE.			
		4.688,96	19,11	89.606,03
D03.301	T EMULSIÓN BITUMINOSA DE 1.2 KG/M², TIPO C50B5 IMP EMULSIÓN BITUMINOSA C50BR IMP, EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1.2 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.			
		14,61	224,03	3.273,08
D03.321	T EMULSIÓN BITUMINOSA DE 0.6 KG/M², TIPO C60B4 ADH EMULSIÓN BITUMINOSA C60B4 ADH1, EN RIEGO DE ADHERENCIA, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 0.6 KG/M², INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EXTENDIDO DE LIGANTE.			
		7,77	212,31	1.649,65
D03.423	T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.			
		1.441,59	34,80	50.167,33
D03.422	T MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BIN 50/70 G CON ÁRIDO CALIZO, PARA CAPA INTERMEDIA, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO Y COMPACTADO, EXCEPTO COSTE DEL LIGANTE.			
		2.548,67	24,72	63.003,12
D03.481	T BETÚN ASFÁLTICO 50/70 BETÚN ASFÁLTICO 50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, INCLUSO MANIPULACIÓN Y EMPLEO.			
		168,26	415,13	69.849,77
D03.601	M BORDILLO PREFABRICADO HORM. RECTO 0.20X0.30X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN NO MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20 Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.			
		420,00	20,22	8.492,40
D03.602	M BORDILLO PREFABRICADO HORM. MONTABLE 0.20X0.22X0.5 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN MONTABLE DE 0.20 X 0.30 X 0.50 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO PINTURA REFLECTANTE BLANCA Y NEGRA DE FORMA ALTERNATIVA, BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.			
		314,00	19,13	6.006,82
D03.603	M BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.			
		97,50	9,56	932,10

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D03.621	M² PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN 10X20X6 CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR, CON HUELLA DE 20X10 CM Y 6 CM DE ESPESOR, EN COLOR ROJO O ALBERO, COLOCADO SOBRE BASE DE GRAVILLA DE 4 CM DE ESPESOR APISONADOS A GOLPE DE MACE-TA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.	564,00	41,18	23.225,52
TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES				316.205,82

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA				
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
D05.102	M MARCA VIAL 10 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.	4.989,00	0,42	2.095,38
D05.103	M MARCA VIAL 15 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.	9.819,47	0,46	4.516,96
D05.104	M MARCA VIAL 40 CM REFLEX CON PINTURA ACRÍLICA MARCA VIAL BLANCA DE 40 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE.	25,74	0,98	25,23
D05.105	M² MARCA VIAL EN SUPERFICIE MARCA VIAL EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA (CEBREADOS, FLECHAS, SÍMBOLOS, ETC...), CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	188,70	6,51	1.228,44
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.....				7.866,01
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
D05.203	UD SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	33,00	167,41	5.524,53
D05.204	UD SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 135 CM DE LADO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	14,00	193,13	2.703,82
D05.205	UD SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	1,00	181,54	181,54
D05.251	M² CARTEL DE SEÑALIZACIÓN CARTEL DE SEÑALIZACIÓN (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) SOBRE PANEL FORMADO POR CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, TOTALMENTE COLOCADO	46,06	429,90	19.801,19
D05.206	UD HITO KILOMÉTRICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO KILOMÉTRICO (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE TIPO S-572, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	2,00	94,47	188,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				28.400,02

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 04.03 BALIZAMIENTO			
D05.301	UD HITO ARISTA SOBRE BERMA HITO DE ARISTA SOBRE BERMA, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO ANCLAJES.	30,00	16,27	488,10
D05.321	UD BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE BALIZA CILÍNDRICA ABATIBLE DE P.V.C. DE 0.75 M. DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADA.	63,00	48,04	3.026,52
D05.282	UD CAPTAFARO REFLECTANTE A 2 CARAS, SOBRE CALZADA CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS TIPO "OJO DE GATO", SOBRE CALZADA, TOTALMENTE COLOCADO	160,00	5,80	928,00
D04.642	UD MOJÓN DE 20 X 20 X 80 DE HORMIGÓN PREFABRICADO MOJÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE SECCIÓN EN TRONCO DE PIRÁMIDE DE 20 CM DE LADO EN SU BASE, 10 CM DE LADO EN CORONACIÓN Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL ASIENTO, HORMIGÓN EN BASE, MOJÓN Y COLOCACIÓN	2,00	92,62	185,24
	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 BALIZAMIENTO.....			4.627,86
	SUBCAPÍTULO 04.04 DEFENSAS			
D05.421	M BARRERA SEMIRRÍGIDA SENCILLA DOBLE ONDA BMSNA4/120B BARRERA SEMIRÍGIDA DE SEGURIDAD, SENCILLA, DE DOBLE ONDA BMSNA4/120B, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO CAPTAFAROS, TERMINALES Y PIEZAS ESPECIALES DE SOLAPE CON OTROS TIPOS DE BARRERA.	1.513,19	32,22	48.754,98
D05.424	M SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS CADA 4 M SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA CON POSTE CADA 4 M, COMPUESTO POR UN PERFIL INFERIOR DE 1,8 MM DE ESPESOR Y 4 M DE LONGITUD ÚTIL. LA UNIÓN ENTRE EL BRAZO DE POSTE, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO CADA 4 M Y LA BARRERA METÁLICA, COINCIDE SIEMPRE CON LA CONEXIÓN ATORNILLADA ENTRE LA VALLA Y EL SEPARADOR SI EXISTE. LA UNIÓN DEL BRAZO INTERMEDIO, DE 4 MM DE ESPESOR DISPUESTO ENTRE POSTES ES MEDIANTE UNA PIEZA DE UNIÓN EN U (ABRAZADERA) Y UNIONES ATORNILLADAS. PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	296,90	19,32	5.736,11
D05.431	UD TERMINAL BARRERA METÁLICA. TERMINAL BARRERA METÁLICA TIPO COLA DE PEZ PARA ANCLAR A HORMIGÓN, O TERMINAL A TIERRA.	14,00	59,30	830,20
D05.425	UD TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS TERMINAL DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS EN BARRERA METÁLICA, FABRICADO A PARTIR DE CHAPA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, DEL TIPO Y GRADO S235JR SEGÚN UNE EN 10025 Y GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN SEGÚN UNE EN ISO 1462. ABRAZACERAS DE SUJECIÓN A POSTE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN NECESARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA ASÍ COMO LABORES NECESARIAS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CORTE DE CARRIL O SISTEMAS DE PASO ALTERNATIVO.	6,00	79,90	479,40
	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 DEFENSAS			55.800,69

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA.....			96.694,58

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 REPOSICIONES				
SUBCAPÍTULO 05.01 RED ELÉCTRICA				
D06.101	U DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA DESMONTAJE Y RETIRADA DE TORRE ELÉCTRICA HASTA 12 M DE ALTURA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENAJE O LUGAR DE EMPLEO.	4,00	764,39	3.057,56
D06-.02	U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN PARA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, INCLUSO ACCESORIOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE COLOCADO.	2,00	832,69	1.665,38
D06.103	U TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA PARA TENDIDO ELÉCTRICO DE ALTURA 12 - 16 M INCLUSO P.P. DE CADENAS DE AMARRE, AISLADORES, ANTIVIBRADORES, TOMA DE TIERRA, RESTO DE PEQUEÑOS ACCESORIOS, TRABAJOS EN TENSIÓN Y CIMENTACIÓN TOTALMENTE TERMINADA.	2,00	6.435,39	12.870,78
D06.104	M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA.	46,00	12,83	590,18
D06.105	M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN , INCLUSO DESMONTAJE DE LÍNEA A REPONER, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y BAREMO DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.	77,00	33,18	2.554,86
D06.106	U TRABAJOS EN TENSIÓN TRABAJOS EN TENSIÓN.	1,00	1.910,97	1.910,97
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 RED ELÉCTRICA.....				22.649,73
SUBCAPÍTULO 05.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA				
D06.231	M TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	20,00	47,91	958,20
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.	38,40	6,96	267,26
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.	19,20	4,03	77,38

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2.0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	2,00	1.307,86	2.615,72
D06.221	M DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE DESMONTAJE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUIDO LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. TODO TOTALMENTE TERMINADO.	20,00	10,31	206,20
D06.205	M TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50% , SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	20,00	67,24	1.344,80
D06.224	U CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.	2,00	367,53	735,06
D04.120	M³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	13,54	80,23	1.086,31
D06.222	UD LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.	1,00	110,28	110,28
D06.223	UD PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.	1,00	220,52	220,52
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA.....				7.621,73

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE RIEGO				
D01.343	M³ RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS RELLENO DE ARENA PARA ASIENTO DE TUBERÍAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	57,22	26,86	1.536,93
D01.221	M³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERO.	868,01	6,96	6.041,35
D01.341	M³ RELLENO Y COMPAC. LOCALIZADOS CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN LOCALIZADOS CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ACOPIO SI FUERA NECESARIO.	565,84	4,03	2.280,34
D06.232	UD ARQUETA DE CRUCE DE 2,0 X 1,50, H<2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 2,0 X 1,50 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD INFERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	20,00	1.307,86	26.157,20
D06.233	UD ARQUETA DE CRUCE DE 1,45 X 1,45, H>2,5 M ARQUETA DE CRUCE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25/P/20/IIA CON ACERO B 500 S, DE 1,45 X 1,45 M DE SECCIÓN LIBRE, CON ALZADOS DE 0,30 M DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD SUPERIOR A 2,5 M, INCLUSO REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA-REDONDO, CON MALLA DE 30 X 30 MM, PLETINA DE 30 X 2 MM, REDONDO DE 4 MM DE DIÁMETRO ENTREGIRADO Y GALVANIZADO DE RELESA O SIMILAR CON PERFIL LAMINADO EN L DE 35 X 35 X 3 MM, EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, Y COMPUERTAS DE TAJADERA DE CHAPA DE ACERO Y MARCO DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADA.	2,00	1.728,61	3.457,22
D06.234	UD ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M ARQUETA PARA ACEQUIA DE 0,60 X 0,60 M DE ALTURA MÁXIMA 1 M, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO, CON ENFOSCADO DE SUS CARAS INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS DE CHAPA DE ACERO, TOTALMENTE TERMINADO.	2,00	482,35	964,70
D06.231	M TUBERÍA HORMIGÓN 600 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	190,00	47,91	9.102,90

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.200	M TUBERÍA PE Ø40 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 45 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	527,00	3,94	2.076,38
D06.201	M TUBERÍA PE Ø50 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	28,00	4,47	125,16
D06.204	M TUBERÍA PE Ø110 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	59,00	13,49	795,91
D06.205	M TUBERÍA PE Ø200 10ATM, 30% P.ESP. TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE SECCIÓN CIRCULAR, PARA USO ALIMENTARIO, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 ATM., CON UNA RESISTENCIA A LOS 50 AÑOS DEL 50%, SUMINISTRADO EN TUBO DE 12 O 6 M. DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES CON UN 30% DE PIEZAS ESPECIALES.	120,00	67,24	8.068,80
D06.230	M TUBERÍA HORMIGÓN 500 MM TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 MM. DE DIÁMETRO, CLASE 135, CON JUNTA ESTANCA DE GOMA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, HORMIGÓN EN ASIENTO, COLOCADA Y PROBADA.	49,00	68,64	3.363,36
D06.218	M TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM PARA RED DE RIEGO TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL PARA RED DE RIEGO, INCLUSO UNIÓN ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, P.P. DE ARQUETAS, POZOS, BOQUILLAS, UNIONES, EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA Y PROBADA.	32,00	179,30	5.737,60
D06.222	UD LIMPIEZA TUBERÍAS UNIDAD DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN EN LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0.9 M/S, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.	1,00	110,28	110,28
D06.223	UD PRUEBAS TUBERÍAS UNIDAD DE PRUEBA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, DE VARIOS DIÁMETROS, INCLUYENDO TANTO PRUEBA DE PRESIÓN COMO DE ESTANQUEIDAD, SIENDO EL VALOR DE LA PRESIÓN EL ADECUADO A CADA TIPO DE CONDUCCIÓN. INCLUYENDO MATERIAL AUXILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.	1,00	220,52	220,52

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D06.224	U CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<=300 MM CONEXIÓN CON TUBERÍA EXISTENTE Ø<= 300 MM.	2,00	367,53	735,06
D04.120	M³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/20 HORMIGÓN TIPO HNE-20/P/20, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	259,45	80,23	20.815,67
D06.237	M ACEQUIA PARA RIEGO 0,50 X 0,50 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,50 X 0,50 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBРАНTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	95,00	101,50	9.642,50
D06.236	M ACEQUIA PARA RIEGO 0,40 X 0,40 M ACEQUIA PARA RIEGO , DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBРАНTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.	123,00	101,50	12.484,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE RIEGO.....				113.716,38
SUBCAPÍTULO 05.04 MUROS, VALLAS Y ACCESOS				
D06.801	M² REPOSICIÓN DE ACCESO A PROPIEDADES COLINDANTES REPOSICIÓN DE ACCESOS A PROPIEDADES COLINDANTES MEDIANTE LA EXTENSIÓN DE SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, DE ZAHORRA ARTIFICIAL Y DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO AC 22 SURF 50/70 S CON ÁRIDO PORFÍDICO INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COSTE DEL BETÚN ASFÁLTICO 50/70, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	400,00	16,37	6.548,00
D06.803	M VALLA CERRAMIENTO 2,00 M. VALLA DE CERRAMIENTO, CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA, DE 2,00 M DE ALTURA, SEGÚN MODELO DE PLANOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y TENSADO.	246,00	12,41	3.052,86
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 MUROS, VALLAS Y ACCESOS.....				9.600,86
TOTAL CAPÍTULO 05 REPOSICIONES				153.588,70

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA				
SUBCAPÍTULO 06.01 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN VEGETAL				
APARTADO 06.01.01 GLORIETA				
D07.116	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA DE 100-125 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	1,00	632,34	632,34
D07.115	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	8,00	7,00	56,00
D07.182	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA DE 80-100 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN RAIZDESNUDA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	6,00	47,54	285,24
D07.183	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUNUS SPINOSA DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPOLLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE S1.00X1.00X1.00 M,ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	6,00	54,37	326,22
D07.113	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	8,00	4,12	32,96
D07.123	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	4,00	6,83	27,32
D07.184	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS SABINA DE 50-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	3,00	11,77	35,31
D07.124	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 40-60 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13,00	25,87	336,31

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D07.140	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS OXICEDRUS DE 0,30 A 0,40 M. DE ALTURA, INCLUSO APERTURA DE HOYO CON MEDIOS MECÁNICOS, PLANTACIÓN, RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	2,00	8,59	17,18
D07.112	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	12,00	3,90	46,80
D07.104	M² RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR RELLENO DECORATIVO DE INERTES REALIZADO CON GRAVILLA DE COLOR EXTENDIDO EN CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR, SOBRE MALLA ANTIHIERBAS FABRICADA EN PP DE 140 G/M2, REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDOS RASANTEO, PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, DISTRIBUCION DEL MATERIAL, EXTENDIDO Y ACABADO FINAL, LIMPIEZA Y RIEGO	1.017,36	1,99	2.024,55
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	1.017,36	1,55	1.576,91
D03.603	M BORDILLO JARDINERO HORM. 0.05X0.25X0.5 M BORDILLO JARDINERO DE HORMIGÓN 0.05X0.25 M, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO BASE DE ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-20, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO.	149,00	9,56	1.424,44
TOTAL APARTADO 06.01.01 GLORIETA.....				6.821,58
APARTADO 06.01.02 ZONA TRATAMIENTO				
D07.111	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUUM OLEANDER SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NERIUUM OLEANDER DE 40-60CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	15,00	5,93	88,95
D07.180	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13,00	7,77	101,01
D07.115	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDULA X INTERMEDIA DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	8,00	7,00	56,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D07.113	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	24,00	4,12	98,88
D07.114	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE THYMUS VULGARIS DE 20-30 M DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 30X30X30 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	13,00	4,41	57,33
D07.123	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PISTACIA LENTICUS DE 30-40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 2 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	5,00	6,83	34,15
D07.181	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS DE 125-150 CM DE CIRCUNFERENCIA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 1.00X1.00X1.00 M, ADITIVOS, ABONOS Y RIEGOS Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA.	6,00	56,55	339,30
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	472,50	1,55	732,38
TOTAL APARTADO 06.01.02 ZONA TRATAMIENTO.....				1.508,00
APARTADO 06.01.03 HIDROSIEMBRA TERRAPLENES				
D07.101	M³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, FERTILIZACIÓN Y RASANTEO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES.	549,66	1,55	851,97
D07.501	M² HIDROSIEMBRA EN TERRAPLENES VEGETACIÓN PARA PEQUEÑOS TALUDES EN TERRAPLÉN MEDIANTE HIDROSIEMBRA DE MEZCLA DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS ADAPTADAS AL CLIMA MEDITERRÁNEO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN (BRACHYPODIUM RETUSUM, STIPA TENACISSIMA, LOLIUM RIGIDUM, CYNODON DACTYLON, MELILOTUS OFFICINALIS, MEDICAGO SATIVA, ARGYROLOBIMUM ZANONII Y TRIFOLIUM REPENS)	2.748,30	0,57	1.566,53
TOTAL APARTADO 06.01.03 HIDROSIEMBRA TERRAPLENES				2.418,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MEDIDAS DE RESTAURACIÓN VEGETAL.....				10.748,08

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 06.02 MEDIDAS PROTECTORAS			
D07.201	PA PA. IMPERMEABILIZACIÓN ZONA ACOPIO PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRAL PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE ACOPIO Y REPOSTAJE DE ACEITES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, INCLUSO ELEMENTOS ACCESORIOS COMO ZANJAS FILTRANTES Y ARQUETAS SEPARADORAS DE GRASAS.	1,00	2.014,00	2.014,00
D07.401	UD MEDICIÓN DE NIVEL SONORO MEDICIÓN DE NIVEL SONORO REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA Y PERSONAL AUXILIAR, EMPLEANDO SONÓMETRO DE PRECISIÓN TIPO 1, CALIBRADOR ACÚSTICO Y AFORADORES.	6,00	499,08	2.994,48
D07.402	UD REDACCIÓN DE INFORME SONORO REDACCIÓN DE INFORME BIMENSUAL SOBRE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDICIONES DE NIVELES SONOROS.	3,00	195,04	585,12
D07.602	UD VISITA ARQUEOLÓGICA JORNADA COMPLETA E INFORME VISITA ARQUEOLÓGICA DE UNA JORNADA COMPLETA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EFECTUADA POR UN ARQUEÓLOGO, INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME.	9,00	233,54	2.101,86
D07.605	MEDES. Y SEG. PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	7,00	524,06	3.668,42
D07.610	UD ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANÁLISIS DE AGUAS SUPERFICIALES ANALIZANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS MÍNIMOS: PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, ALCALINIDAD, DBO5, DQO, MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, NITRATOS, AMONIO, NITRITOS Y COLIFORMES FECALIS Y TOTALES.	4,00	64,87	259,48
D07.611	UD PUNTO LIMPIO ALM.TEMP.RESIDUOS OBRA PUNTO LIMPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES FORMADO POR DEPÓSITOS ESTANCOS PARA RESÍDUOS TÓXICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PARA RECIPIENTES METÁLICOS; CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS; CONTENEDOR ESTANCO PARA EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN; CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO; CONTENEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGÁNICOS. TODO ELLO COMPLETAMENTE MONTADO Y DESMONTADO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.	1,00	4.413,87	4.413,87
D07.612	M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.	40,00	0,73	29,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 MEDIDAS PROTECTORAS				16.066,43
TOTAL CAPÍTULO 06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA.....				26.814,51

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS				
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRAS				
APARTADO 09.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
D05.101	M MARCA VIAL AMARILLA 10 CM MARCA VIAL AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA ACRÍLICA EN BASE ACUOSA Y MICROESFERAS REFLECTANTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y REMARCAJE	1.698,00	0,51	865,98
D05.111	M FRESADO DE MARCA VIAL FRESADO DE MARCA VIAL DE ANCHO MEDIO DE BANDA 30 CM, INCLUSO TRABAJOS DE PREPARACIÓN, RETIRADA Y DEPÓSITO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DEL FRESADO.	1.698,00	2,55	4.329,90
TOTAL APARTADO 09.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.....				5.195,88
APARTADO 09.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
D05.201	UD SEÑAL TRIANGULAR AMARILLA 135 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	12,00	101,30	1.215,60
D05.202	UD SEÑAL CIRCULAR AMARILLA 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	18,00	88,15	1.586,70
D05.205	UD SEÑAL OCTOGONAL DE 90 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA (NIVEL DE REFLECTANCIA 2) DE 90 CM DE ALTURA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	1,00	181,54	181,54
D05.211	UD PANEL DIRECCIONAL PANEL DIRECCIONAL TB-1 195X95 CM, REFLECTANTE EN BLANCO Y ROJO, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN 3 USOS.	6,00	96,62	579,72
D05.207	UD SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RECTANGULAR DE 60 CM DE ANCHO REFLEXIVA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3 MM, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	2,00	83,97	167,94
D05.252	M² CARTEL PROVISIONAL DE SEÑALIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN REFLEXIVA EN AMARILLO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN.	12,00	409,56	4.914,72
TOTAL APARTADO 09.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				8.646,22

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 09.01.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS			
D05.428	M BARRERA RÍGIDA HOR. ARMADO, 5 USOS BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA BHSPJ3/1A, TOTALMENTE COLOCADA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS	85,00	31,45	2.673,25
D05.429	M BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL, 5 USOS BARRERA DELIMITADORA DE CALZADA PORTÁTIL DE POLIETILENO CON DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA Y 40 CM DE BASE, DE COLOR BLANCA/ROJA, CON BANDAS REFLECTANTES INCLUIDAS, COLOCADA Y RELLENADA DE AGUA/ARENA, AMORTIZABLE EN CINCO USOS.	416,00	12,17	5.062,72
D05.430	UD CONO DE BALIZAMIENTO, 10 USOS CONO DE BALIZAMIENTO DE 70 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C., INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA, AMORTIZABLE EN DIEZ USOS.	100,00	3,65	365,00
D05.432	UD BALIZA LUMINOSA CON PILA, 5 USOS BALIZA LUMINOSA CON PILA, INCLUSO COLOCACIÓN EN SEÑAL, AMORTIZABLE EN 5 USOS.	25,00	17,12	428,00
	TOTAL APARTADO 09.01.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS			8.528,97
	TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL OBRAS			22.371,07
	SUBCAPÍTULO 07.02 VARIOS			
D09.100	UD AMOJONAMIENTO DOMINIO PÚBLICO COLOCACIÓN DE MOJÓN DE HORMIGÓN 20X50X10 CM PARA DESLINDE DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN	64,00	19,24	1.231,36
	TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 VARIOS			1.231,36
	TOTAL CAPÍTULO 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS			23.602,43

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS				
D10.001	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO MATERIAL METÁLICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE MATERIAL METÁLICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	21,77	10,60	230,76
D10.002	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO MADERA RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE MADERA Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	3,00	10,60	31,80
D10.003	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO PLÁSTICO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE PLÁSTICO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	2,00	10,60	21,20
D10.004	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RCD MEZCLADOS RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	2,00	10,60	21,20
D10.005	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS HORMIGON RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HORMIGÓN Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	357,85	10,60	3.793,21
D10.006	T CARGA, TRANSP Y VERTIDO RESIDUOS ASFALTO RECOGIDA EN CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ASFALTO Y SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO PARA SU GESTION.	472,50	10,60	5.008,50
D10.007	U CONTENEDORES ALMACENAMIENTO RESIDUOS GRUPO DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS PARA SU POSTERIOR GESTIÓN.	1,00	4.500,00	4.500,00
D10.008	T GESTIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE TIERRAS Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.05.03 DE LA LIESTA EUROPEA DE RESIDUOS.	17.321,40	1,75	30.312,45
D10.009	T GESTIÓN DE TIERRA VEGETAL Y DESBROCE GESTIÓN POR GESTIÓN AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS DE DESBROCE CON DESTINO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O EMPLAZAMIENTO MEDIO AMBIENTAL ADECUADO, CARGA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO.	15.277,10	1,33	20.318,54
TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS				64.237,66

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD				
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD				20.552,28
TOTAL				984.877,26

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	196.524,97
02	DRENAJE	86.656,31
03	FIRMES.....	316.205,82
04	SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA	96.694,58
05	REPOSICIONES	153.588,70
06	ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA.....	26.814,51
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	23.602,43
08	GESTIÓN DE RESIDUOS	64.237,66
09	SEGURIDAD Y SALUD.....	20.552,28
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		984.877,26
	13,00 % Gastos generales	128.034,04
	6,00 % Beneficio industrial.....	59.092,64
	SUMA DE G.G. y B.I.	187.126,68
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN		1.172.003,94
	21,00 % I.V.A.....	246.120,83
	PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN	1.418.124,77

Asciende el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Y el PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Valencia, Septiembre de 2.014

EL INGENIERO AUTOR

Fdo: Miguel Ángel Rosell Esteve