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BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA

Péagina 1

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de la edificacién existente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1, 000
Total ud Part. 1.1 01.01: 1, 000 137, 30 137, 30
1.2 01.02 m3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, incluso retirada
de carpinteria, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 71, 29 0, 20 3,80 54, 180
Total nB8 Part. 1.2 01.02: 54, 180 37,20 2.015, 50
1.301.03 m2 Demolicion de cubricién de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpiezay retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 109,69 109, 690
Total n2 Part. 1.3 01.03: 109, 690 2,44 267, 64
1.4 01.04 m2 Demoliciéon de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpiezay retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 408,89 408, 890
Total n2 Part. 1.4 01.04: 408, 890 2,90 1.185,78
1.501.06 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza 'y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicacioén final, con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 7,23 7,230
1 4,54 4, 540
Total nR Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171, 96
1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camién<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio
de carga a contenedor y descarga por vuelco.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 109,69 0, 05 5, 485
1 71, 29 0, 20 3,80 54, 180
1 408,89 0, 20 81, 778
Total nB Part. 1.6 01.05: 141, 443 6, 53 923, 62
1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacidn con el tapado de huecos en
fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpinteriay revestimientos exteriores.
Todo de acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobacion de la DF.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000
Total Pa Part. 1.7 01.07: 1, 000 1.998, 80 1.998, 80
Total presupuesto parcial n° 1 DEMOLI Cl ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA : 6. 700, 60




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Péagina 2

Num.

Caodigo ud

Denominacion

Cantidad certificada

Precio de venta

Total

2.102.01 m3

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos
medios, con medios mecénicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos y carga directa sobre transporte, segin NTE/ADV-1.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
Vaci ado 1 389,32 0,70 272,524

Total nB Part. 2.1 02.01: 272,524
2.202.02 m3

1,39

378, 81

Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.

6, 65

345, 98

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Alto Subtota
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6, 10,16 3 1,40 1,10 0,70 3, 234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0,70 9, 583
Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888
Vi gas de atado 0, 000
vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3, 69 0, 40 0, 60 0, 886
ves 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0, 173
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
vcs 22-23 1 3, 60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162
1 3, 60 0, 40 0, 50 0, 720
1 1, 07 0, 40 0, 50 0,214
vr 7-13 1 5,27 0, 40 0, 50 1, 054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0, 924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0, 794
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 50 0, 672
Total nB Part. 2.2 02.02: 52,027

2.302.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15

t, aunadistancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,

ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Vaci ado 1 389,32 0,70 272,524
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6, 10,16 3 1,40 1,10 0,70 3, 234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0,70 9, 583
Pilar 18, 19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888
Vi gas de atado 0, 000
vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3, 69 0, 40 0, 60 0, 886
ves 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0, 173
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
Sunma y sigue nB Part. 02.03 ....: 312,553



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pagina 3

Num. Cédigo Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
Suma anterior nB Part. 02.03 ....: 312,553
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
vcs22-23 1 3, 60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162
1 3, 60 0, 40 0, 50 0, 720
1 1,07 0, 40 0, 50 0, 214
vr 7-13 1 5, 27 0, 40 0, 50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0, 924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0, 794
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 50 0, 672

Total nB Part. 2.3 02.083: 324, 551 2,42 785, 41

Total presupuesto parcial n° 2 MOVIM ENTO DE Tl ERRAS : 1.510, 20




BIBLIOTECA L'ALCUDIA Péagina 4
Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

3.1 G nentaci 6n

3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigon de limpieza HM-10/B/40/lla preparado, de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacidn, transportado y
puesto en obra, segun EHE.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal

Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3, 630

Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620

Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620

Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5, 880

Pilar 11,17,22 3 1,20 1, 20 4,320

Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 13, 690

Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 9, 840

Vi gas de atado 0, 000

vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 6-7 1 3,67 0, 40 1,468

vcs 9-10 1 3,61 0, 40 1, 444

vcs 15-16 1 3,69 0, 40 1, 476

ves 11-17 1 4,45 0, 40 1,780

ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 288

vcs 12-18 1 4,30 0, 40 1,720

vcs 13-19 1 4,13 0, 40 1, 652

vcs 14-21 1 4,20 0, 40 1, 680

vcs 14-20 1 4,40 0, 40 1,760

vcs 15-22 1 4,45 0, 40 1,780

vcs 16-23 1 3,76 0, 40 1,504

vcs 22-23 1 3, 60 0, 40 1, 440

vr 7-8 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 8-9 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 6-12 1 5,81 0, 40 2,324

1 3, 60 0, 40 1, 440
1 1,07 0, 40 0, 428

vr 7-13 1 5, 27 0, 40 2,108

vr 8-14 1 4,62 0, 40 1, 848

vr 9-15 1 3,97 0, 40 1,588

vr 10-16 1 3,36 0, 40 1, 344

Total nR Part. 3.1.1 03.01.01: 81, 312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormig6n armado HA-25/B/40/lla preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40 mm, con una cuantia
segun planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigén.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realizacion de solera de 20 cm de HA-25/B/40/lla, barras de 12 cada 15
cm inferior y superior. Hormigén transportado y puesto en obra segin EHE.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al

Enanos 0, 000

Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11... 23 0, 45 0, 45 0, 80 3,726

Zapat as 0, 000

Pilar 1,5,23 1,10 1,10 0, 60 2,178

Pilar 2,3,4 1,10 1,40 0, 60 2,772

Pilar 6,10,16 1,40 1,10 0, 60 2,772

Pilar 7,8,9 1,40 1,40 0, 60 3,528

Pilar 11,17,22 1,20 1,20 0, 60 2,592
Pilar 12,13, 14,15 1,85 1,85 0, 60 8,214
Pilar 18,19, 20,21 2,05 1,20 0, 60 5,904

Vi gas de atado 0, 000

ArPhWWWWW

vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 50 0,722
vcs 15-16 1 3,69 0, 40 0, 50 0, 738
vcs 11-17 1 4,45 0, 40 0, 50 0, 890
ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 50 0, 144
vcs 12-18 1 4,30 0, 40 0, 50 0, 860
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 50 0, 826
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 50 0, 840
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 50 0, 880
vcs 15-22 1 4,45 0, 40 0, 50 0, 890
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 50 0, 752

Suma y sigue nB Part. 03.01.02 ....: 41, 222
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Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Cdbdigo ud Denominacién Cantidad certificada  Precio de venta Total
Suma anterior nB Part. 03.01.02 ....: 41, 222
vcs 22-23 1 3,60 0, 40 0, 50 0,720
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 40 0, 624
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 40 0,624
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 40 0, 930
1 3,60 0, 40 0, 40 0,576
1 1, 07 0, 40 0, 40 0,171
vr 7-13 1 5, 27 0, 40 0, 40 0, 843
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 40 0,739
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 40 0, 635
vr 10-16 1 3,36 0, 40 0, 40 0,538
muro de horm gén 1 395,16 0, 25 0, 60 59, 274

Total nB Part. 3.1.2 03.01.02: 106, 896 88, 55 9. 465, 64

3.1.303.01.03 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 16, 72 0, 60 10, 032
Total n2 Part. 3.1.3 03.01.03: 10, 032 31, 39 314, 90

3.2 Estructura

3.2.103.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocacién de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con
HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido mediante grua; acero B 500 S UNE 36068, cuantia
segun planos; malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresiéon de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigén de
HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 32 mm, de central sin uso estructural
de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilizacion hidrofuga inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Incluso ventilacion exterior a cubierta mediante conductos de PVC.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 389,32 389, 320

Total nR Part. 3.2.1 03.02.01: 389, 320 45, 46 17. 698, 49

3.2.8777 M3 Formacion de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/lla

fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metélicas reutilizables.
Incluye: replanteo, colocacion de las armaduras con separadores homologados, montaje del
encofrado, vertido y compactaciéon del hormigén, desencofrado, curado del hormigon,
reparacion de defectos superficiales. Ejecucién de los soportes en varias fases verticales por
parada obligatoria para ejecucion del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.

Criterio de medicié de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
A cuenta 1 9, 50 9, 500
Total M3 Part. 3.2.8 777: 9, 500 619, 95 5. 889, 53

Total presupuesto parcial n° 3 CI MENTACI ON Y ESTRUCTURAS : 33. 639, 33
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Presupuesto parcial n® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

11.511.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
84 84, 000
Total mPart. 11.5 11.05: 84, 000 5,05 424, 20

Total presupuesto parcial n° 11 | NSTALACI ON ELECTRI CA Y ALUMBRADO : 424, 20
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Presupuesto parcial n® 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

12.1 Saneam ento

12.1.112.01.01 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores
de desagle, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segin DB-HS 4.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 0, 89 0, 890
1 0,95 0, 950
1 0,77 0,770
1 0, 46 0, 460
1 0,51 0, 510
1 0,18 0, 180
1 0, 49 0, 490
1 0, 69 0, 690
Total m Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27
12.1.2 12.01.02 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores

de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVCy con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segin DB-HS 5.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1,95 1, 950
1 1,69 1, 690
1 3,81 3, 810
1 4, 67 4,670
Total m Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106, 41
12.1.312.01.03 ud Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
rejilla de PVC, para que sirva a lavez de sumidero, con sistema de cierre por lengleta de
caucho a presién, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de
PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. Segin DB-HS 5.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
4 4, 000
Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4,000 31, 20 124, 80
12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscaday brufiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de
hormigon armado prefabricada, terminaday con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2, 000
Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50, 16 100, 32
12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscaday brufiida
por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2, 000
Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36, 34 72,68
Total presupuesto parcial n° 12 | NSTALACI ON FONTANERI A Y SANEAM ENTO : 431, 48
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Presupuesto parcial n° 16 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
16.116.01 P.A. Medidas parala Seguridad y Salud segun proyecto especifico y legislacién vigente.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Alto Subtota
A cuenta 0,4 0, 400
Total P.A Part. 16.1 16.01: 0, 400 3.403, 15 1. 361, 26

Total presupuesto parcial n° 16 SEGURI DAD Y SALUD : 1. 361, 26
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Presupuesto parcial n® 17 GESTION DE RESIDUOS

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

17.117.01 P.A. Gestion de residuos de la demolicién y la construccion segiin anejo especifico en
cumplimiento de la normativa vigente.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
0,5 __ 0,500
Total P.A Part. 17.1 17.01: 0, 500 3.175, 06 1.587,53

Total presupuesto parcial n° 17 GESTI ON DE RESI DUCS : 1.587, 53




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
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Presupuesto parcial n® 18 IMPREVISTOS

Num. Cdbdigo

ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

18.118.01

Conent ari o

P.A. Imprevistos en laobra

P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al

18.2 555

1 1, 000

Total P.A Part. 18.1 18.01: 1, 000 1.497,91 1.497,91

ud Modificacion de arqueta en interior de patio de antigiio cuartel y suministro y colocacién de
tuberia de desagiie d diametro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El
precio incluye la limpieza de las conducciones existentes con camién cuba.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1, 000
Total Ud Part. 18.2 555: 1, 000 1.910, 05 1.910, 05

Total presupuesto parcial n° 18 | MPREVI STCS : 3. 407, 96
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Presupuesto parcial n°® 19 CONTROL DE CALIDAD

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

19.1 Control01 ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera'y demolicion o retirada.

Pruebas y ensayos a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad y Progama
de Control aindicar por la DF.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
A cuenta 0,8 0, 800
Total Ud Part. 19.1 Control 01: 0, 800 2.589, 24 2.071, 39

Total presupuesto parcial n° 19 CONTROL DE CALI DAD : 2.071, 39




Resunmen de capitul os

Capitulo | DEMOLI Cl ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA . . ... 6. 700, 60
Capitulo |1 MOVIMENTO DE TIERRAS ................... 1.510, 20
Capitulo 111 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS . .............. 33. 639, 33
Capitul o Xl I NSTALACI ON ELECTRI CA' Y ALUMBRADO . .. .. ... 424, 20
Capitulo X | | NSTALACI ON FONTANERI A 'Y SANEAM ENTO . . ... 431, 48
Capitul o XV SEGURIDAD Y SALUD ....................... 1. 361, 26
Capitul o XVI| CGESTION DE RESIDUCS ........ .o iiiiiean s 1.587, 53
Capitulo XVII|I IMPREVISTOS . .. e, 3. 407, 96
Capitulo Xl X CONTROL DE CALIDAD . ..... ..., 2.071, 39
Certificado .................... 51.133.95
A deducir
Certificaci6n anterior .......... 22.631, 81
Certificacion 3 ................ 28.502, 14
13% Gastos generales ........... 3.705, 28
6% Beneficio i ndustri al 1.710, 13
SUMB . oot e e e 33.917, 55
Adjudicacion (1) ............... 33.917,55
21% IVA .. 7.122,69
Total certificacién n® 3 ..... .. 41. 040, 24

Asci ende | a presente certificacion a la cantidad de CUARENTA Y UN ML

CUARENTA EUROS CON VEI NTI CUATRO CENTI MOS

L' Alcudia a 2 de nmayo de 2014

La propi edad

La direcci6n de obra

La contrata



AJUNTAMENT de I'ALCUDIA

DESIGNACION DE LAS OBRA! CERTIFICACION ORDINARIA N¢ 3¢
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL Correspondiente al Mes de ABRIL 2014

CONTRATISTAOBRES, REFORMES | SERVEIS
SOL | SOSTRE SLU

Primitivo euros 395.330,. Empezaron las obras
Presupuestt adicional euro: Febrero 201
id. Euros Deberan terminar «
aprobadao id. Eurot Octubre 201
[Baja obtenida en la subasta o concurso: 12, |  [Coeficiente de Adjudicacic 88,00 9|

Don:
ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mésfdeha por OBRES, REFORMES | SERVEIS SOL | SOSTRE SLU,
contratista de las obras de construccién de "ACONONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL", importan a los precios de los presuposst proyectos aprobados, la cantidad que se expresntinuacion:

PRESUPUEST! CANTIDAD LIQUIDA IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS MES EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE DURANTE EL MES| MESES ANTERIORE POR EJECUTAI
395.330,3(€ 347.890,6%€ 36.115,40 € 28.913,0 282.862,2(€
LIQUIDACION
Importe de las obras ejecutadas por cor 28.502,14€
Gastos General 13% 3.705,2¢€
Beneficio Industrie 6% 1.710,13€
Importe 33.917,55€
Baja 12,00% -4.070,11€
Total 29.847,44€
ILV.A. 21% 6.267,9€€
Total con I.V.A 36.115,4(€

Y para que conste y sirva de abono al contratishalena cuenta, lo que procede por haberse eje
con arreglo a las condiciones establecidas, ya®ndservas pactadas para la recepcién definitil@seobras, expido
esta certificacién por cuadriplicado

En L'ALCUDIA, a 2 de Mayo de 2(

EL CONTRATISTA EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA



Certificacion Mayo



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n° 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA

Péagina 1

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de la edificacién existente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1, 000
Total ud Part. 1.1 01.01: 1, 000 137, 30 137, 30
1.2 01.02 m3 Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, con compresor, incluso retirada
de carpinteria, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 71, 29 0, 20 3,80 54, 180
Total nB8 Part. 1.2 01.02: 54, 180 37,20 2.015, 50
1.301.03 m2 Demolicion de cubricién de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpiezay retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 109,69 109, 690
Total n2 Part. 1.3 01.03: 109, 690 2,44 267, 64
1.4 01.04 m2 Demoliciéon de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpiezay retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 408,89 408, 890
Total n2 Part. 1.4 01.04: 408, 890 2,90 1.185,78
1.501.06 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza 'y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicacioén final, con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 7,23 7,230
1 4,54 4, 540
Total nR Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171, 96
1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camién<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio
de carga a contenedor y descarga por vuelco.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 109,69 0, 05 5, 485
1 71, 29 0, 20 3,80 54, 180
1 408,89 0, 20 81, 778
Total nB Part. 1.6 01.05: 141, 443 6, 53 923, 62
1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacidn con el tapado de huecos en
fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpinteriay revestimientos exteriores.
Todo de acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobacion de la DF.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000
Total Pa Part. 1.7 01.07: 1, 000 1.998, 80 1.998, 80
Total presupuesto parcial n° 1 DEMOLI Cl ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA : 6. 700, 60




BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Péagina 2

Num.

Caodigo ud

Denominacion

Cantidad certificada

Precio de venta

Total

2.102.01 m3

Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos
medios, con medios mecénicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos y carga directa sobre transporte, segin NTE/ADV-1.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
Vaci ado 1 389,32 0,70 272,524

Total nB Part. 2.1 02.01: 272,524
2.202.02 m3

1,39

378, 81

Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y
carga sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.

6, 65

345, 98

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Alto Subtota
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6, 10,16 3 1,40 1,10 0,70 3, 234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0,70 9, 583
Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888
Vi gas de atado 0, 000
vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3, 69 0, 40 0, 60 0, 886
ves 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0, 173
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
vcs 22-23 1 3, 60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162
1 3, 60 0, 40 0, 50 0, 720
1 1, 07 0, 40 0, 50 0,214
vr 7-13 1 5,27 0, 40 0, 50 1, 054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0, 924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0, 794
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 50 0, 672
Total nB Part. 2.2 02.02: 52,027

2.302.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15

t, aunadistancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,

ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Vaci ado 1 389,32 0,70 272,524
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6, 10,16 3 1,40 1,10 0,70 3, 234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0,70 9, 583
Pilar 18, 19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888
Vi gas de atado 0, 000
vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3, 69 0, 40 0, 60 0, 886
ves 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0, 173
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
Sunma y sigue nB Part. 02.03 ....: 312,553



BIBLIOTECA L'ALCUDIA
Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pagina 3

Num. Cédigo Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
Suma anterior nB Part. 02.03 ....: 312,553
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
vcs22-23 1 3, 60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162
1 3, 60 0, 40 0, 50 0, 720
1 1,07 0, 40 0, 50 0, 214
vr 7-13 1 5, 27 0, 40 0, 50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0, 924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0, 794
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 50 0, 672

Total nB Part. 2.3 02.083: 324, 551 2,42 785, 41

Total presupuesto parcial n° 2 MOVIM ENTO DE Tl ERRAS : 1.510, 20




BIBLIOTECA L'ALCUDIA Péagina 4
Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

3.1 G nentaci 6n

3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigon de limpieza HM-10/B/40/lla preparado, de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacidn, transportado y
puesto en obra, segun EHE.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal

Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3, 630

Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620

Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620

Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5, 880

Pilar 11,17,22 3 1,20 1, 20 4,320

Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 13, 690

Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 9, 840

Vi gas de atado 0, 000

vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 6-7 1 3,67 0, 40 1,468

vcs 9-10 1 3,61 0, 40 1, 444

vcs 15-16 1 3,69 0, 40 1, 476

ves 11-17 1 4,45 0, 40 1,780

ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 288

vcs 12-18 1 4,30 0, 40 1,720

vcs 13-19 1 4,13 0, 40 1, 652

vcs 14-21 1 4,20 0, 40 1, 680

vcs 14-20 1 4,40 0, 40 1,760

vcs 15-22 1 4,45 0, 40 1,780

vcs 16-23 1 3,76 0, 40 1,504

vcs 22-23 1 3, 60 0, 40 1, 440

vr 7-8 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 8-9 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 6-12 1 5,81 0, 40 2,324

1 3, 60 0, 40 1, 440
1 1,07 0, 40 0, 428

vr 7-13 1 5, 27 0, 40 2,108

vr 8-14 1 4,62 0, 40 1, 848

vr 9-15 1 3,97 0, 40 1,588

vr 10-16 1 3,36 0, 40 1, 344

Total nR Part. 3.1.1 03.01.01: 81, 312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormig6n armado HA-25/B/40/lla preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40 mm, con una cuantia
segun planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigén.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realizacion de solera de 20 cm de HA-25/B/40/lla, barras de 12 cada 15
cm inferior y superior. Hormigén transportado y puesto en obra segin EHE.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al

Enanos 0, 000

Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11... 23 0, 45 0, 45 0, 80 3,726

Zapat as 0, 000

Pilar 1,5,23 1,10 1,10 0, 60 2,178

Pilar 2,3,4 1,10 1,40 0, 60 2,772

Pilar 6,10,16 1,40 1,10 0, 60 2,772

Pilar 7,8,9 1,40 1,40 0, 60 3,528

Pilar 11,17,22 1,20 1,20 0, 60 2,592
Pilar 12,13, 14,15 1,85 1,85 0, 60 8,214
Pilar 18,19, 20,21 2,05 1,20 0, 60 5,904

Vi gas de atado 0, 000

ArPhWWWWW

vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 6-7 1 3, 67 0, 40 0, 50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 50 0,722
vcs 15-16 1 3,69 0, 40 0, 50 0, 738
vcs 11-17 1 4,45 0, 40 0, 50 0, 890
ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 50 0, 144
vcs 12-18 1 4,30 0, 40 0, 50 0, 860
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 50 0, 826
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 50 0, 840
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 50 0, 880
vcs 15-22 1 4,45 0, 40 0, 50 0, 890
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 50 0, 752

Suma y sigue nB Part. 03.01.02 ....: 41, 222



BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 5
Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Num. Cdbdigo ud Denominacién Cantidad certificada  Precio de venta Total
Suma anterior nB8 Part. 03.01.02 ....: 41,222
vcs 22-23 1 3,60 0, 40 0, 50 0,720
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 40 0, 624
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 40 0, 624
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 40 0, 930
1 3,60 0, 40 0, 40 0,576
1 1, 07 0, 40 0, 40 0,171
vr 7-13 1 5, 27 0, 40 0, 40 0, 843
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 40 0, 739
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 40 0, 635
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 40 0, 538
muro de horm gén 1 395,16 0, 25 0, 60 59, 274
Total nB Part. 3.1.2 03.01.02: 106, 896 88, 55 9. 465, 64
3.1.303.01.03 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 16, 72 0, 60 10, 032
Total nR Part. 3.1.3 03.01.03: 10, 032 31, 39 314, 90
3.2 Estructura
3.2.103.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocacién de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con
HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido mediante grua; acero B 500 S UNE 36068, cuantia
segun planos; malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresiéon de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigén de
HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 32 mm, de central sin uso estructural
de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilizacion hidrofuga inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Incluso ventilacion exterior a cubierta mediante conductos de PVC.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 389,32 389, 320
Total nR Part. 3.2.1 03.02.01: 389, 320 45, 46 17. 698, 49
3.2.303.02.03 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo con tratamiento
ignifugo, totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Segin DB-SE-A.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
Viga | PE 220 (Pilar 1-2) 1 5, 47 26, 20 143, 314
Viga | PE 220 (Pilar 2-3) 1 5, 50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 3-4) 1 5,50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 4-5) 1 5,16 26,20 135, 192
Viga | PE 220 (Pilar 6-7) 1 5, 47 26, 20 143, 314
Viga | PE 220 (Pilar 7-8) 1 550 26,20 144, 100
Viga | PE 220 (Pilar 8-9) 1 5,50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 9-10) 1 5, 16 26, 20 135, 192
Viga | PE 200 (Pilar 7-13) 1 6, 90 22,50 155, 250
Viga | PE 200 (Pilar 8-14) 1 6, 25 22,50 140, 625
Viga | PE 200 (Pilar 9-15) 1 5, 60 22,50 126, 000
Viga | PE 220 (Pilar 15-16) 1 5,22 26, 20 136, 764
Viga | PE 220 (Pilar 22-23) 1 4,43 26,20 116, 066
Viga | PE 180 (Lucernari o) 1 10, 89 18, 80 204, 732
Viga | PE 180 (Pilar 6-12 1 7,55 18, 80 141, 940
Viga | PE 140 (Pilar 10-16) 1 5,06 12,90 65, 274
Viga | PE 140 (pilar 1-6) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 2-7) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 3-8) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 4-9) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 5-10) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 16-23) 1 5,54 12,90 71, 466
0, 000
0, 000
Suma y sigue kg Part. 03.02.03 ....: #######..



BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Pagina 6

Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
Suma anterior kg Part. 03.02.03 ....: ######H#..
0, 000
Total kg Part. 3.2.3 03.02.03: 2.543,079 1,69 4. 297, 80
3.2.503.02.05 m3 Hormig6n armado HA-25/B/20/1 en interior y lla en exterior, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-graa,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 63, 79 0, 15 9, 569
Total n8 Part. 3.2.5 03.02.05: 9, 569 497, 80 4.763, 45
3.2.7 03.02.07 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/1la, de 25 N/mm?2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-gruda, vibrado, curado y colocado.
Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
Viga (P11-15) 2 19, 65 0, 50 0, 30 5, 895
Viga (P17-22) 1 19, 65 0, 50 0, 30 2,948
Total nB Part. 3.2.7 03.02.07: 8, 843 543, 64 4.807, 41
3.2.8777 M3 Formacion de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metdlicas reutilizables.
Incluye: replanteo, colocacion de las armaduras con separadores homologados, montaje del
encofrado, vertido y compactaciéon del hormigén, desencofrado, curado del hormigon,
reparacion de defectos superficiales. Ejecucién de los soportes en varias fases verticales por
parada obligatoria para ejecucion del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.
Criterio de medicié de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
A cuenta 1 12,50 12, 500
Total M3 Part. 3.2.8 777: 12,500 619, 95 7.749, 38
Total presupuesto parcial n° 3 CI MENTACI ON Y ESTRUCTURAS : 49. 367, 84
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Presupuesto parcial n® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

11.511.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
84 84, 000
Total mPart. 11.5 11.05: 84, 000 5,05 424, 20

Total presupuesto parcial n° 11 | NSTALACI ON ELECTRI CA Y ALUMBRADO : 424, 20
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Presupuesto parcial n® 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

12.1 Saneam ento

12.1.112.01.01 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores
de desagle, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segin DB-HS 4.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 0, 89 0, 890
1 0,95 0, 950
1 0,77 0,770
1 0, 46 0, 460
1 0,51 0, 510
1 0,18 0, 180
1 0, 49 0, 490
1 0, 69 0, 690
Total m Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27
12.1.2 12.01.02 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores

de desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVCy con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segin DB-HS 5.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1,95 1, 950
1 1,69 1, 690
1 3,81 3, 810
1 4, 67 4,670
Total m Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106, 41
12.1.312.01.03 ud Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
rejilla de PVC, para que sirva a lavez de sumidero, con sistema de cierre por lengleta de
caucho a presién, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de
PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. Segin DB-HS 5.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
4 4, 000
Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4,000 31, 20 124, 80
12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscaday brufiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de
hormigon armado prefabricada, terminaday con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2, 000
Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50, 16 100, 32
12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscaday brufiida
por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2, 000
Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36, 34 72,68
Total presupuesto parcial n° 12 | NSTALACI ON FONTANERI A Y SANEAM ENTO : 431, 48
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Presupuesto parcial n° 16 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total
16.116.01 P.A. Medidas parala Seguridad y Salud segun proyecto especifico y legislacién vigente.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
A cuenta 0,6 0, 600
Total P.A Part. 16.1 16.01: 0, 600 3.403, 15 2.041, 89

Total presupuesto parcial n° 16 SEGURI DAD Y SALUD : 2.041, 89
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Presupuesto parcial n® 17 GESTION DE RESIDUOS

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

17.117.01 P.A. Gestion de residuos de la demolicién y la construccion segiin anejo especifico en
cumplimiento de la normativa vigente.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
0,7 0, 700
Total P.A Part. 17.1 17.01: 0, 700 3.175, 06 2.222,54

Total presupuesto parcial n° 17 GESTI ON DE RESI DUCS : 2.222,54
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Presupuesto parcial n® 18 IMPREVISTOS

Num. Cdbdigo

ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

18.118.01

Conent ari o

P.A. Imprevistos en laobra

P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al

18.2 555

1 1, 000

Total P.A Part. 18.1 18.01: 1, 000 1.497,91 1.497,91

ud Modificacion de arqueta en interior de patio de antigiio cuartel y suministro y colocacién de
tuberia de desagiie d diametro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El
precio incluye la limpieza de las conducciones existentes con camién cuba.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
1 1, 000
Total Ud Part. 18.2 555: 1, 000 1.910, 05 1.910, 05

Total presupuesto parcial n° 18 | MPREVI STCS : 3. 407, 96
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Presupuesto parcial n°® 19 CONTROL DE CALIDAD

Num. Cédigo ud Denominacion Cantidad certificada  Precio de venta Total

19.1 Control01 ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera'y demolicion o retirada.

Pruebas y ensayos a realizar, segiin documentacién del Plan de control de calidad y Progama
de Control aindicar por la DF.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al to Subt ot al
A cuenta 1 1, 000
Total Ud Part. 19.1 Control 01: 1, 000 2.589, 24 2.589, 24

Total presupuesto parcial n° 19 CONTROL DE CALI DAD : 2.589, 24




Resunmen de capitul os

Capitulo | DEMOLI Cl ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA . . ... 6. 700, 60
Capitulo |1 MOVIMENTO DE TIERRAS ................... 1.510, 20
Capitulo 111 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS . .............. 49. 367, 84
Capitul o Xl I NSTALACI ON ELECTRI CA' Y ALUMBRADO . .. .. ... 424, 20
Capitulo X | | NSTALACI ON FONTANERI A 'Y SANEAM ENTO . . ... 431, 48
Capitul o XV SEGURIDAD Y SALUD ....................... 2.041, 89
Capitul o XVI| CGESTION DE RESIDUCS ........ .o iiiiiean s 2.222,54
Capitulo XVII|I IMPREVISTOS . .. e, 3. 407, 96
Capitulo Xl X CONTROL DE CALIDAD . ..... ..., 2.589, 24
Certificado .................... 68. 695, 95
A deducir
Certificaci6n anterior .......... 51. 133, 95
Certificacion 4 ................ 17. 562, 00
13% Gastos generales ........... 2.283,06
6% Beneficio i ndustri al 1. 053,72
SUMB . oot e e e 20. 898, 78
Adjudicacion (1) ............... 20. 898, 78
0% I VA ... . . 0, 00
Total certificacion n® 4 ....... 20. 898, 78

Asci ende | a presente certificaciéon a la cantidad de VEINTE ML OCHOCI ENTOS

NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTI MOS

L' Alcudia a 3 de junio de 2014

La propi edad

La direcci6n de obra

La contrata



AJUNTAMENT de I'ALCUDIA

DESIGNACION DE LAS OBRA!

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CERTIFICACION ORDINARIA N¢

Correspondiente al Mes de

4

MAYO 2014

CONTRATISTAOBRES, REFORMES | SERVEIS
SOL | SOSTRE SLU

Presupuestc

aprobadao

Primitivo euros 395.330,:

adicional euro:
id. Eurot
id. Eurot

Empezaron las obras
Febrero 201
Deberan terminar «
Octubre 201

[Baja obtenida en la subasta o concurso: 12,

|  [Coeficiente de Adjudicacic

88,00 9]

Don:

ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mésfdeha por OBRES, REFORMES | SERVEIS SOL | SOSTRE SLU,
contratista de las obras de construccién de "ACONDNAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL", importan a los precios de los presuposst proyectos aprobados, la cantidad que se expresntinuacion:

PRESUPUEST! CANTIDAD LIQUIDA IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS MES EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE DURANTE EL MES] MESES ANTERIORE POR EJECUTAI
395.330,3(€ 347.890,6%€ 22.253,02 € 65.028,4' 260.609,1¢€
LIQUIDACION
Importe de las obras ejecutadas por cor 17.562,0C€
Gastos General 13% 2.283,0€€
Beneficio Industrie 6% 1.053,72€
Importe 20.898,7¢&€
Baja 12,00% -2.507,8E€
Total 18.390,9€
.LV.A. 21% 3.862,0¢€
Total con I.V.A 22.253,02€

Y para que conste y sirva de abono al contratiskalena cuenta, lo que procede por haberse eje
con arreglo a las condiciones establecidas, ya®pneservas pactadas para la recepcion definitilaseobras, expid

esta certificacién por cuadriplicado

En L'ALCUDIA, a 3 de Junio

EL CONTRATISTA

de 2(

EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA



Certificacion Junio
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Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
1.101.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de la edificacién existente, por medios

manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000
Total ud Part. 1.1 01.01: 1, 000 137, 30 137, 30
1.201.02 m3 Demolicién de muros de mamposteria de espesor variable, con compresaor, incluso retirada de
carpinteria, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 71, 29 0, 20 3, 80 54,180
Total nB Part. 1.2 01.02: 54, 180 37, 20 2. 015, 50
1.301.03 m2 Demolicién de cubricion de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos

caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 109,69 109, 690
Total n2 Part. 1.3 01.03: 109, 690 2,44 267, 64
1.401.04 m2 Demolicién de soleras de hormigdén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 408, 89 408, 890
Total n2 Part. 1.4 01.04: 408, 890 2,90 1.185,78
1.501.06 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpiezay
almacenamiento para posterior montaje en su ubicacién final, con p.p. de medios auxiliares.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 7,23 7,230
1 4,54 4,540
Total n2 Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171, 96
1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camion<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio de
carga a contenedor y descarga por vuelco.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 109,69 0, 05 5, 485
1 71, 29 0, 20 3, 80 54,180
1 408,89 0, 20 81, 778
Total nB Part. 1.6 01.05: 141, 443 6, 53 923, 62
1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relacién con el tapado de huecos en fachada

trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpinteriay revestimientos exteriores. Todo de
acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobacion de la DF.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000
Total Pa Part. 1.7 01.07: 1, 000 1.998, 80 1.998, 80

Tot al

presupuest o parcial n° 1 DEMOLI CI ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA : 6. 700, 60
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Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

2.102.01 m3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos medios, con
medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza'y
extracion de restos y carga directa sobre transporte, segin NTE/ADV-1.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Vaci ado 1 389,32 0,70 272,524

Total nB Part. 2.1 02.01: 272,524 1, 39 378, 81
2.202.02 m3 Excavacién para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda

manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segin NTE/ADZ-4.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0, 70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0, 70 3,234
Pilar 6,10, 16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1, 40 1, 40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0, 70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0, 70 9, 583
Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888

Vi gas de atado 0, 000

vecs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3,69 0, 40 0, 60 0, 886
vcs 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0, 40 0, 60 1, 032
ves 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1, 008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
vcs 22-23 1 3,60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162

1 3,60 0, 40 0, 50 0, 720

1 1, 07 0, 40 0, 50 0, 214
vr 7-13 1 5,27 0, 40 0, 50 1, 054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0, 40 0, 50 0, 672

Total nmB Part. 2.2 02.02: 52, 027 6, 65 345, 98
2.302.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15t, a
una distancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descargay vuelta sin incluir carga.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Vaci ado 389, 32 0,70 272,524

1
Pilar 1,5, 23 3 1,10 1,10 0, 70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0, 70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0, 70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0, 70 3,024
Pilar 12,13, 14,15 4 1,85 1,85 0, 70 9, 583
Pilar 18,19, 20, 21 4 2,05 1,20 0,70 6, 888
Vi gas de atado 0, 000

ves 2-7 1 2,10 0, 40 0, 60 0, 504
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0, 40 0, 60 0, 881
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 60 0, 866
vcs 15-16 1 3,69 0, 40 0, 60 0, 886

Suma y sigue nB Part. 02.03 ....: 309,289



BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Pagina 3

Num. Codigo Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
Suma anterior nB Part. 02.03 ....: 309, 289
ves 11-17 1 4,45 0, 40 0, 60 1, 068
ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 60 0,173
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 60 1, 032
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 60 0,991
ves 14-21 1 4,20 0, 40 0, 60 1, 008
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 60 1, 056
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 60 1, 068
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 60 0, 902
ves22-23 1 3, 60 0, 40 0, 60 0, 864
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 50 0, 780
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 50 1,162
1 3, 60 0, 40 0, 50 0, 720
1 1, 07 0, 40 0, 50 0, 214
vr 7-13 1 5, 27 0, 40 0, 50 1, 054
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0, 40 0, 50 0, 672

Total nB Part. 2.3 02.03: 324, 551 2,42 785,41

Total presupuesto parcial n° 2 MOVIM ENTO DE Tl ERRAS : 1.510, 20
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Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

3.1 G nentaci6n

3.1.103.01.01 m2 Capa de hormigén de limpieza HM-10/B/40/lla preparado, de consistencia plastica, tamafio maximo
del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra,
segun EHE.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal

Pilar 1,5, 23 3 1,10 1,10 3,630

Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620

Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4, 620

Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5, 880

Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 4,320

Pilar 12,13, 14,15 4 1, 85 1, 85 13, 690

Pilar 18,19, 20,21 4 2,05 1,20 9, 840

Vi gas de atado 0, 000

vecs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 840

vcs 6-7 1 3,67 0, 40 1, 468

vcs 9-10 1 3,61 0, 40 1,444

vcs 15-16 1 3,69 0, 40 1,476

vcs 11-17 1 4, 45 0, 40 1,780

ves 11-12 1 0,72 0, 40 0, 288

vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 1,720

vcs 13-19 1 4,13 0, 40 1, 652

vcs 14-21 1 4,20 0, 40 1, 680

vcs 14-20 1 4,40 0, 40 1,760

vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 1,780

vcs 16-23 1 3,76 0, 40 1,504

vcs 22-23 1 3,60 0, 40 1, 440

vr 7-8 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 8-9 1 3,90 0, 40 1, 560

vr 6-12 1 5,81 0, 40 2,324

1 3,60 0, 40 1, 440
1 1, 07 0, 40 0, 428

vr 7-13 1 5,27 0, 40 2,108

vr 8-14 1 4,62 0, 40 1, 848

vr 9-15 1 3,97 0, 40 1, 588

vr 10-16 1 3,36 0, 40 1, 344

Total n2 Part. 3.1.1 03.01.01: 81, 312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormigon armado HA-25/B/40/1la preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas, riostras y
muros, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40 mm, con una cuantia segun planos,
de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigén.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se considera por la DF) y
realizacion de solera de 20 cm de HA-25/B/40/11a, barras de 12 cada 15 cm inferior y superior.
Hormigdn transportado y puesto en obra segun EHE.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal

Enanos 0, 000

Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, ... 23 0, 45 0, 45 0, 80 3,726

Zapat as 0, 000

Pilar 1,5,23 1,10 1,10 0, 60 2,178

Pilar 2,3,4 1,10 1,40 0, 60 2,772

Pilar 6,10,16 1,40 1,10 0, 60 2,772

Pilar 7,8,9 1,40 1,40 0, 60 3,528

Pilar 11,17,22 1,20 1,20 0, 60 2,592
Pilar 12,13, 14, 15 1,85 1,85 0, 60 8,214
Pilar 18,19, 20, 21 2,05 1, 20 0, 60 5,904

Vi gas de atado 0, 000

A DOWWWWW

vcs 2-7 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 3-8 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 4-9 1 2,10 0, 40 0, 50 0, 420
vcs 6-7 1 3,67 0, 40 0, 50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0, 40 0, 50 0,722
vcs 15-16 1 3, 69 0, 40 0, 50 0, 738
vcs 11-17 1 4, 45 0, 40 0, 50 0, 890
vcs 11-12 1 0,72 0, 40 0, 50 0, 144
vcs 12-18 1 4, 30 0, 40 0, 50 0, 860
vcs 13-19 1 4,13 0, 40 0, 50 0, 826

Suma y sigue nB Part. 03.01.02 ....: 37,860
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Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
Suma anterior nB Part. 03.01.02 ....: 37, 860
ves 14-21 1 4,20 0, 40 0, 50 0, 840
vcs 14-20 1 4,40 0, 40 0, 50 0, 880
vcs 15-22 1 4, 45 0, 40 0, 50 0, 890
vcs 16-23 1 3,76 0, 40 0, 50 0, 752
vcs 22-23 1 3,60 0, 40 0, 50 0, 720
vr 7-8 1 3,90 0, 40 0, 40 0, 624
vr 8-9 1 3,90 0, 40 0, 40 0, 624
vr 6-12 1 5,81 0, 40 0, 40 0, 930
1 3,60 0, 40 0, 40 0, 576
1 1,07 0, 40 0, 40 0,171
vr 7-13 1 5,27 0, 40 0, 40 0, 843
vr 8-14 1 4,62 0, 40 0, 40 0, 739
vr 9-15 1 3,97 0, 40 0, 40 0, 635
vr 10-16 1 3, 36 0, 40 0, 40 0, 538
muro de horm gén 1 395,16 0, 25 0, 60 59, 274
Total nB Part. 3.1.2 03.01.02: 106, 896 88, 55 9. 465, 64
3.1.303.01.03 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacién, aplomado,
rejuntado, limpieza'y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores
alma2.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 16, 72 0, 60 10, 032
Total n2 Part. 3.1.3 03.01.03: 10, 032 31, 39 314,90
3.2 Estructura
3.2.103.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocacién de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con HA-25/B/20/lla
fabricado en central y vertido mediante grua; acero B 500 S UNE 36068, cuantia segun planos;
malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresion
de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigén de HM-20/B/32, de 20
N/mm2.,consistencia blanda, Tméax. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor,
para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc impermeabilizacién hidréfuga inferior,
cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. Incluso ventilacién exterior a cubierta
mediante conductos de PVC.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 389,32 389, 320
Total nm2 Part. 3.2.1 03.02.01: 389, 320 45, 46 17. 698, 49
3.2.203.02.02 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén, canto 20 cm., con capa de compresién de 5
cm. de hormigén HA-25/B/20/llay armadura ME 20x20 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, inc revoco de mortero armado en canto visto,
con ayuda de grua telesc6pica para montaje, totalmente terminado. Segin normas EHE-08 y
DB-SE-AE.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Forjado sala lectura 1 143,42 143, 420
Total n2 Part. 3.2.2 03.02.02: 143, 420 79,77 11. 440, 61
3.2.303.02.03 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacién con pintura de minio de plomo con tratamiento ignifugo, totalmente montado y
colocado incluso cajeado de los mismos. Segun DB-SE-A.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Viga | PE 220 (Pilar 1-2) 1 5,47 26,20 143, 314
Viga | PE 220 (Pilar 2-3) 1 5, 50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 3-4) 1 5, 50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 4-5) 1 5,16 26, 20 135, 192
Viga | PE 220 (Pilar 6-7) 1 5, 47 26, 20 143, 314

Surma y sigue kg Part. 03.02.03 ....: 710,020



BIBLIOTECA L'ALCUDIA

Pagina 6

Presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
Suma anterior kg Part. 03.02.03 ....: 710,020
Viga | PE 220 (Pilar 7-8) 1 5,50 26, 20 144,100
Viga | PE 220 (Pilar 8-9) 1 5,50 26, 20 144, 100
Viga | PE 220 (Pilar 9-10) 1 5,16 26, 20 135, 192
Viga | PE 200 (Pilar 7-13) 1 6, 90 22,50 155, 250
Viga | PE 200 (Pilar 8-14) 1 6, 25 22,50 140, 625
Viga | PE 200 (Pilar 9-15) 1 5, 60 22,50 126, 000
Viga | PE 220 (Pilar 15-16) 1 5,22 26, 20 136, 764
Viga | PE 220 (Pilar 22-23) 1 4,43 26, 20 116, 066
Viga | PE 180 (Lucernario) 1 10, 89 18, 80 204,732
Viga | PE 180 (Pilar 6-12) 1 7,55 18, 80 141, 940
Viga | PE 140 (Pilar 10-16) 1 5, 06 12,90 65, 274
Viga | PE 140 (pilar 1-6) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 2-7) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 3-8) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 4-9) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 5-10) 1 3,90 12,90 50, 310
Viga | PE 140 (Pilar 16-23) 1 5,54 12,90 71, 466
0, 000
0, 000
0, 000
Total kg Part. 3.2.3 03.02.03: 2.543,079 1, 69 4.297, 80
3.2.503.02.05 m3 Hormigon armado HA-25/B/20/1 en interior y lla en exterior, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-graa, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 63, 79 0, 15 9, 569
Total nB Part. 3.2.5 03.02.05: 9, 569 497, 80 4.763, 45
3.2.7 03.02.07 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/1la, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.), encofrado y
desencofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08y
DB-SE-AE.
Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Vi ga (P11-15) 2 19, 65 0, 50 0, 30 5, 895
Viga (P17-22) 1 19, 65 0, 50 0, 30 2,948
Total nB Part. 3.2.7 03.02.07: 8, 843 543, 64 4,807, 41
3.2.8777 M3 Formacién de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/Ila

fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables. Incluye:
replanteo, colocacién de las armaduras con separadores homologados, montaje del encofrado,
vertido y compactacién del hormigén, desencofrado, curado del hormigén, reparacion de defectos
superficiales. Ejecucion de los soportes en varias fases verticales por parada obligatoria para
ejecucion del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.

Criterio de medicié de proyecto: Volumen medido seglin documentacién grafica de Proyecto.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
A cuenta 1 12,50 12, 500
Total MB Part. 3.2.8 777: 12, 500 619, 95 7.749, 38

Total presupuesto parcial n° 3 CIMENTACI ON Y ESTRUCTURAS : 60. 808, 45
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Presupuesto parcial n° 4 ALBANILERIA

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

4.6 04.06 m2 Cerramiento formado por fébrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
camara de aire de 5 cm. y tabicén de yeso laminado inc aislamiento, medido deduciendo huecos
superiores a1l m2.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
Medi aner a 0,5 89, 12 44, 560
Total n2 Part. 4.6 04.06: 44, 560 42, 86 1. 909, 84

Total presupuesto parcial n° 4 ALBANI LERIA : 1.909, 84
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Presupuesto parcial n®5 CUBIERTAS

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

5.2 05.02 m2 Impermeabilizacion de faldon de cubierta con [amina sintética bajo teja, fijada mecanicamente al
soporte; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm., inc lamina de vapor. Segun
membrana TA-1 s/UNE 104-402/96. Medido en verdadera magnitud. Segin normas de disefio
recogidas en el DB-HS1.

Total n2 Part. 5.2 05.02: 153, 270 29, 89 4.581, 24

Total presupuesto parcial n°® 5 CUBI ERTAS : 4.581, 24




BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 9
Presupuesto parcial n® 11 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

11.511.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobacion y puente de prueba.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
84 84, 000
Total mPart. 11.5 11.05: 84, 000 5,05 424, 20

Total presupuesto parcial n°® 11 | NSTALACI ON ELECTRI CA Y ALUMBRADO : 424, 20




BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 10
Presupuesto parcial n® 12 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
12.1 Saneani ento
12.1.112.01.01 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diametro, colocada en instalaciones interiores de
desagiie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segun DB-HS 4.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 0, 89 0, 890
1 0, 95 0, 950
1 0, 77 0, 770
1 0, 46 0, 460
1 0,51 0, 510
1 0, 18 0, 180
1 0, 49 0, 490
1 0, 69 0, 690
Total m Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27
12.1.2 12.01.02 m. Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de didametro, colocada en instalaciones interiores de
desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada,
totalmente instalada y funcionando. Segiin DB-HS 5.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1,95 1, 950
1 1, 69 1,690
1 3,81 3, 810
1 467 ___4.670
Total m Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106, 41
12.1.312.01.03 ud Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva ala vez de sumidero, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presion,
totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del
ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro,
funcionando. Seglin DB-HS 5.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
4 4, 000
Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4, 000 31, 20 124, 80
12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigén armado
prefabricada, terminaday con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno
perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2,000
Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50, 16 100, 32
12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y
losa de hormigén HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
2 2,000
Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36, 34 72,68
Total presupuesto parcial n° 12 | NSTALACI ON FONTANERI A Y SANEAM ENTO : 431, 48
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Presupuesto parcial n® 16 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud segun proyecto especifico y legislacién vigente.
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
A cuenta 0,6 0, 600
Total P.A Part. 16.1 16.01: 0, 600 3.403, 15 2.041, 89

Total presupuesto parcial n° 16 SEGURI DAD Y SALUD : 2.041, 89
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Presupuesto parcial n® 17 GESTION DE RESIDUOS

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

17.117.01 P.A. Gestidn de residuos de la demolicidn y la construcciéon segun anejo especifico en cumplimiento de
la normativa vigente.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
0,7 0, 700
Total P.A Part. 17.1 17.01: 0, 700 3.175, 06 2.222,54

Total presupuesto parcial n° 17 GESTI ON DE RESI DUCS : 2.222,54
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Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total
18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra
Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000
Total P.A Part. 18.1 18.01: 1, 000 1.497,91 1.497,91
18.2 555 ud Modificacion de arqueta en interior de patio de antiglio cuartel y suministro y colocacion de tuberia

de desagtiie d diametro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El precio incluye la
limpieza de las conducciones existentes con camién cuba.

Conentari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
1 1, 000

Total Ud Part. 18.2 555: 1, 000 1.910, 05 1.910, 05

Total presupuesto parcial n° 18 | MPREVI STCS : 3. 407, 96




BIBLIOTECA L'ALCUDIA Pagina 14
Presupuesto parcial n® 19 CONTROL DE CALIDAD

Num. Codigo ud Denominacion Cantidad certificada Precio de venta Total

19.1 Control01 ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construccién o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requieray demolicién o retirada.

Pruebas y ensayos a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad y Progama de
Control a indicar por la DF.

Conent ari o P.ig. Lar go Ancho Al'to Subtotal
A cuenta 1 1, 000
Total Ud Part. 19.1 Control 01: 1, 000 2.589, 24 2.589, 24

Total presupuesto parcial n° 19 CONTROL DE CALI DAD : 2.589, 24




Resunmen de capitul os

Capitulo | DEMOLI Cl ONES Y ADECUACI ON DE PARCELA . ... ... 6. 700, 60
Capitulo I MOVIM ENTO DE TIERRAS ..................... 1.510, 20
Capitulo 111 CI MENTACI ON Y ESTRUCTURAS . .............. .. 60. 808, 45
Capitulo 1V ALBANI LERI A .. ... 1.909, 84
Capitulo V CUBI ERTAS . .. . e e e 4.581, 24
Capitulo Xl INSTALACICN ELECTRICA Y ALUMBRADO .......... 424,20
Capitulo X I I NSTALACI ON FONTANERI A Y SANEAM ENTO .. .. ... 431, 48
Capitul o XV SEGURIDAD Y SALUD . ... ...t 2.041, 89
Capitulo XVl GESTION DE RESIDUCS . ........ ... i 2.222,54
Capitulo XV IMPREVI STOS ... . e, 3.407, 96
Capitulo XIX CONTROL DE CALIDAD ...........iiii 2.589, 24
Certificado ...................... 86. 627, 64
A deducir
Certificacioéon anterior ........... 68. 695, 95
Certificacion 5 .................. 17. 931, 69
13% Gastos generales ............. 2.331,12
6% Beneficio industrial .......... 1. 075, 90
SUMBL .o ottt e e e 21.338,71
Adjudicacion (1) ................. 21.338,71
0% I VA ... 0, 00
Total certificacion n® 5 ......... 21.338,71

Asciende | a presente certificacién a la cantidad de VEINTIUN ML TRESCI ENTOS
TREI NTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTI MOS.

La propi edad

K

Alcudia a 4 de julio de 2014

La direcci 6n de obra

La contrata



AJUNTAMENT de I'ALCUDIA

DESIGNACION DE LAS OBRAS

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CERTIFICACION ORDINARIA N¢

Correspondiente al Mes de

Sa

JUNIO 2014

CONTRATISTA OBRES, REFORMES I SERVEIS
SOL I SOSTRE SLU

Primitivo euros 395.330,30

Empezaron las obras en:

Presupuestos adicional euros Febrero 2014
id. Euros Deberan terminar en
aprobados id. Euros Octubre 2014
|Baja obtenida en la subasta o concurso: 12,00 % | |C0eﬁciente de Adjudicacion 88,00 %|

Don:

ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por OBRES, REFORMES I SERVEIS SOL I SOSTRE SLU,
contratista de las obras de construccion de "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA
MUNICIPAL", importan a los precios de los presupuestos y proyectos aprobados, la cantidad que se expresa a continuacion:

PRESUPUESTO CANTIDAD LIQUIDA IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS MES EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE DURANTE EL MES | MESES ANTERIORES POR EJECUTAR
395.330,30 € 347.890,67 € 22.721,46 € 87.281,49 237.887,72 €
LIQUIDACION
Importe de las obras ejecutadas por contrata 17.931,69 €
Gastos Generales 13% 2.331,12 €
Beneficio Industrial 6% 1.075,90 €
Importe 21.338,71 €
Baja 12,00% -2.560,65 €
Total 18.778,07 €
LV.A. 21% 3.943,39 €
Total con .V.A. 22.721,46 €

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, lo que procede por haberse ejecutado
con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la recepcion definitiva en las obras, expido

esta certificacion por cuadriplicado

EnL’ALCUDIA, a 4 de Julio

EL CONTRATISTA

de 2014

EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS
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