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1. MEDICIONES 

1.1. Actuaciones previas 
 

Descripción Cantidad 

UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras 1 

 

 

1.2. Red de abastecimiento de agua potable 
 

Descripción Cantidad 

Ud. Acometida a la red de abastecimiento 1 

Acometida a la red general de abastecimiento de agua potable, incluso 
demoliciones y reparaciones a justificar 

  

  

          

m³ Excavación en zanja 702,82 

Excavación en zanja, en terreno de consistencia media, de dimensiones 1 
m de anchura y profundidad variables para respetar las cotas y 

pendientes específicas en los planos con medios mecánicos para 
canalizaciones y arquetas, incluso carga, transporte y vertido en obra 

  

  

  

  

      
 
    

m³ Relleno con suelo adecuado 646,6 

Relleno con suelo adecuado en zanjas para canalizaciones y servicios, 
incluso suministro de material, vertido y compactación al 95% de ensayo 

de Proctor Modificado 

  

  

  

          

m³ Relleno cama de arena 56,22 

Relleno de cama de arena de tubería de 10 cm de espesor en zanjas para 
canalizaciones de servicios, incluso suministro de material, vertido y 

nivelación 

  

  

  

          

Ud. Arqueta de 40x40 11 

Arqueta de 40x40 cm² realizada con fábrica de ladrillo de 1m de 
profundidad, enfoscada y bruñida en su interior, sobre solera de 

hormigón HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de distribución y prueba de 
previa, totalmente instalado 

  

  

  

  

          

Ud. Hidrante en columna para incendios 3 

Hidrante en columna para incendios de 3 salidas de 45 mm de diámetro, 
incluso elementos de anclaje de HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de 

distribución y prueba previa, totalmente instalado 
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m Conducción PE 100 diámetro 175mm 164 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 175mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 150mm 614 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 150mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 100mm 78 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 100mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 90mm 65,5 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 90mm de diámetro, 

incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 
colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 60mm 15,6 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 60mm de diámetro, 

incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 
colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  
 

 

 Para  diámetros de 150 mm     

Nombre Profundidad (m) Anchura (m) Longitud (m) Volumen (m³) 

Excavación en zanja 1,25 0,6 937,1 702,82 
Relleno suelo adecuado 1,15 0,6 937,1 646,6 
Relleno cama de arena 0,10 0,6 937,1 56,22 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

2.1. Actuaciones previas 
 

Descripción Precio 

UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras 1.223,0 

 

 

2.2. Red de abastecimiento de agua potable 
 

Descripción Precio 

Ud. Acometida a la red de abastecimiento 2.215,85 

Acometida a la red general de abastecimeinto de agua potable, incluso 
demoliciones y reparaciones a justificar 

  

  

          

m³ Excavación en zanja 3,85 

Excavación en zanja, en terreno de consistencia media, de dimensiones 1 
m de anchura y profundidad variables para respetar las cotas y 

pendientes específicas en los planos con medios mecánicos para 
canalizaciones y arquetas, incluso carga, transporte y vertido en obra 

  

  

  

  

          

m³ Relleno con suelo adecuado 5,64 

Relleno con suelo adecuado en zanjas para canalizaciones y servicios, 
incluso suministro de material, vertido y compactación al 95% de ensayo 

de Proctor Modificado 

  

  

  

          

m³ Relleno cama de arena 12,35 

Relleno de cama de arena de tubería de 10 cm de espesor en zanjas para 
canalizaciones de servicios, incluso suministro de material, vertido y 

nivelación 

  

  

  

          

Ud. Arqueta de 40x40 115,34 

Arqueta de 40x40 cm² realizada con fábrica de ladrillo de 1m de 
profundidad, enfoscada y bruñida en su interior, sobre solera de 

hormigón HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de distribución y prueba de 
previa, totalmente instalado 

  

  

  

  

          

Ud. Hidrante en columna para incendios 429,46 

Hidrante en columna para incendios de 3 salidas de 45 mm de diámetro, 
incluso elementos de anclaje de HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de 

distribución y prueba previa, totalmente instalado 

  

  

  

          



Anejo 9. Presupuesto 
 

Proyecto de adecuación y mejora del puerto deportivo de La Goleta Página 6 
 

m Conducción PE 100 diámetro 175mm 24,59 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 175mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 150mm 15,67 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 150mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 100mm 10,98 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 100mm de diámetro, 
incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 

colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 90mm 9,2 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 90mm de diámetro, 

incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 
colocación y prueba previa, totalmente instalada. 

  

  

  

  

          

m Conducción PE 100 diámetro 60mm 6,75 

Metro lineal de conducción enterrada para red de agua potable, con 
tubería de polietileno de alta densidad PE 100 de 60mm de diámetro, 

incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso montaje, 
colocación y prueba previa, totalmente instalada. 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

3.1. Actuaciones previas 
 

Descripción 
Precio 
parcial 

Precio total 

UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras   1.225,0 

Sin descomposición 1.225,0   
 

 

3.2. Red de abastecimiento de agua potable 
 

Descripción 
Precio 
parcial 

Precio total 

Ud. Acometida a la red de abastecimiento   2.215,85 

Acometida a la red general de abastecimiento de 
agua potable, incluso demoliciones y reparaciones a 

justificar 

    

  
  

Sin descomposición 2.215,85   

            

m³ Excavación en zanja   3,85 

Excavación en zanja, en terreno de consistencia 
media, de dimensiones 1 m de anchura y 

profundidad variables para respetar las cotas y 
pendientes específicas en los planos con medios 

mecánicos para canalizaciones y arquetas, incluso 
carga, transporte y vertido en obra 

    

    

    

    

Sin descomposición 3,85   

            

m³ Relleno con suelo adecuado   5,64 

Relleno con suelo adecuado en zanjas para 
canalizaciones y servicios, incluso suministro de 

material, vertido y compactación al 95% de ensayo 
de Proctor Modificado 

    

    

    

Adquisición, transporte y vertido 2,6   

Extensión, riego y compactación 3,05   

            

m³ Relleno cama de arena   12,35 

Relleno de cama de arena de tubería de 10 cm de 
espesor en zanjas para canalizaciones de servicios, 
incluso suministro de material, vertido y nivelación 

    

    

    

Adquisición, transporte y vertido 8,77   

Extensión, riego y compactación 3,61   
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Ud. Arqueta de 40x40   115,34 

Arqueta de 40x40 cm² realizada con fábrica de 
ladrillo de 1m de profundidad, enfoscada y bruñida 

en su interior, sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/IIIa, conexión a la red de distribución y 

prueba de previa, totalmente instalado 

    

    

    

    

Sin descomposición 115,34   

            

Ud. Hidrante en columna para incendios   429,46 

Hidrante en columna para incendios de 3 salidas de 
45 mm de diámetro, incluso elementos de anclaje 

de HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de 
distribución y prueba previa, totalmente instalado 

    

    

    

Hidrante y complementos 358,21   

Montaje y colocación 71,25   

            

m Conducción PE 100 diámetro 175mm   24,59 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 175mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

    

    

    

    

Tubo PE 100 20,53   

Montaje y colocación 4,06   

            

m Conducción PE 100 diámetro 150mm 
 

15,67 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 150mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

    

    

    

    

Tubo PE 100 12,55   

Montaje y colocación 3,12   

            

m Conducción PE 100 diámetro 100mm 
 

10,98 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 100mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

    

    

    

    

Tubo PE 100 8,08   

Montaje y colocación 2,9   
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m Conducción PE 100 diámetro 90mm 
 

9,2 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 90mm de diámetro, incluso p.p. 
De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
montaje, colocación y prueba previa, totalmente 

instalada. 

    

    

    

    

Tubo PE 100 5,37   

Montaje y colocación 3,83   

            

m Conducción PE 100 diámetro 60mm 
 

6,75 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 60mm de diámetro, incluso p.p. 
De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
montaje, colocación y prueba previa, totalmente 

instalada. 

    

    

    

    

Tubo PE 100 2,44   

Montaje y colocación 4,31   
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.1. Actuaciones previas 
 

Descripción Medición Precios Importe 

UD Partida alzada de replanteo inicial de las obras 1 1.225,0 1.225,0 

 

 

4.2. Red de abastecimiento de agua potable 
 

Descripción Medición Precios Importe 

Ud. Acometida a la red de abastecimiento 1 2.215,85 2.215,85 

Acometida a la red general de abastecimeinto de 
agua potable, incluso demoliciones y reparaciones a 

justificar 

      

    
  

              

m³ Excavación en zanja 702,82 3,85 2.705,857 

Excavación en zanja, en terreno de consistencia 
media, de dimensiones 1 m de anchura y 

profundidad variables para respetar las cotas y 
pendientes específicas en los planos con medios 

mecánicos para canalizaciones y arquetas, incluso 
carga, transporte y vertido en obra 

      

      

      

      

              

m³ Relleno con suelo adecuado 646,6 5,64 3.646,824 

Relleno con suelo adecuado en zanjas para 
canalizaciones y servicios, incluso suministro de 

material, vertido y compactación al 95% de ensayo 
de Proctor Modificado 

      

      

      

              

m³ Relleno cama de arena 56,22 12,35 694,317 

Relleno de cama de arena de tubería de 10 cm de 
espesor en zanjas para canalizaciones de servicios, 
incluso suministro de material, vertido y nivelación 

      

      

      

              

Ud. Arqueta de 40x40 11 115,34 1.268,74 

Arqueta de 40x40 cm² realizada con fábrica de 
ladrillo de 1m de profundidad, enfoscada y bruñida 

en su interior, sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/IIIa, conexión a la red de distribución y 

prueba de previa, totalmente instalado 
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Ud. Hidrante en columna para incendios 3 429,46 1.288,38 

Hidrante en columna para incendios de 3 salidas de 
45 mm de diámetro, incluso elementos de anclaje 

de HM-20/P/20/IIIa, conexión a la red de 
distribución y prueba previa, totalmente instalado 

      

      

      

              

m Conducción PE 100 diámetro 175mm 164 24,59 4.032,76 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 175mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

      

      

      

      

              

m Conducción PE 100 diámetro 150mm 614 15,67 9.621,38 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 150mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

      

      

      

      

              

m Conducción PE 100 diámetro 100mm 78 10,98 856,44 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 100mm de diámetro, incluso 
p.p. De uniones, accesorios y piezas especiales, 

incluso montaje, colocación y prueba previa, 
totalmente instalada. 

      

      

      

      

              

m Conducción PE 100 diámetro 90mm 65,5 9,2 602,6 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 90mm de diámetro, incluso p.p. 
De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
montaje, colocación y prueba previa, totalmente 

instalada. 

      

      

      

      

              

m Conducción PE 100 diámetro 60mm 15,6 6,75 105,3 

Metro lineal de conducción enterrada para red de 
agua potable, con tubería de polietileno de alta 

densidad PE 100 de 60mm de diámetro, incluso p.p. 
De uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
montaje, colocación y prueba previa, totalmente 

instalada. 
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5. PRESUPUESTOS GENERALES 
 

Actuaciones previas 1.225,0 € 

Red de abastecimiento de agua potable 27.038,448 € 
TOTAL 28.263,448 € 

 

La parte de la obra de urbanización dedicada a la red de abastecimiento de agua 

potable tiene un presupuesto de VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

A esa cantidad se debería aportar posteriormente un 15% de gastos generales y un 6% 

de beneficio industrial para obtener el presupuesto de ejecución por contrata. Y al 

presupuesto de ejecución por contrata aplicarle el Impuesto del Valor Añadido (IVA)  para 

obtener el presupuesto global de licitación. 
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