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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

01 01 DEMOLICIONES

01.01 G2R64267 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de más de 5 y hasta 10 km

6,77

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 G2142301 m3 Derribo de estructuras de ladrillo, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

15,38

QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

MOVIMIENTO DE TIERRAS Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

02 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 G2223Q21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de profundidad y más de 2 m de
ancho, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión

9,36

NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ESTRUCTURAS Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

03 03 ESTRUCTURAS

03.01 3.1 CIMENTACIÓN

03.01.01 D38EP060 m2 m². Muro de tierra armada desde 12 m de altura, totalmente terminado. 127,90

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.02 G38B3101 kg Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,03

UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

03.01.03 G3FB3100 kg Armadura para encepados AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

0,99

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.04 G38B3201 kg Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de
acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

0,99

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.05 G3EB3100 kg Armadura para pilotes AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,05

UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

03.01.06 G38D1001 m2 Encofrado a una cara con panel metálico, para riostras y basamentos 14,06

CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

03.01.07 G3F515G1 m3 Hormigón para encepados, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión

81,99

OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.08 G38515G1 m3 Hormigón para riostras y basamentos, HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

77,65

SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 3.2 PILAS

03.02.01 G4B13100 kg Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

1,01

UN EURO CON UN CÉNTIMO

03.02.02 G4B13200 kg Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

0,98

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.03 G4516BG3 m3 Hormigón para pilares columna, HA-35/P/20/IIIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, colocado con cubilote

110,12

CIENTO DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

03.03 E9S11520 Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 35x2 mm, en
piezas de 1000x500 mm, colocado

78,89

SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 D0C4Z0008 kg Kg. Acero laminado S275JR en estructura, para cerchas y vigas en celosia,con una tensión de
rotura de 410 N/mm2, i/p.p. de despuntes y dos manos imprimación con pintura de minio de
plomo, totalmente preparado para montaje en obra con soldadura, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

1,80

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

03.05 G445Z001 u Montaje de uniones 217,61

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

PAVIMIENTO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

04 04 PAVIMIENTO

04.01 E9M2M011 m2 Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1 capa de acabado de mortero y
una capa de pintura de recubrimiento

16,02

DIECISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ELEMENTOS AUXILIARES Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

05 05 ELEMENTOS AUXILIARES

05.01 BB1528E0 m Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de designación AISI 316, con
pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140
cm de altura

300,95

TRESCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 5.1 GRÚA

05.02.01 0XT030 u Montaje y desmontaje de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta, sin incluir
cimentación.

4.769,47

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.02.02 0XT020 u Transporte y retirada de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta. 1.230,83

MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.03 0XT010 u Alquiler mensual de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga máxima. 2.114,98

DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 5.2 ILUMINACIÓN

05.03.01 GG21R91G m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con
una resistencia al impacto de 3 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,1 mm de espesor,
con unión encolada y como canalización enterrada

2,00

DOS EUROS

05.03.02 GG31S506 m Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en
tubo

3,78

TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03.03 GHM11H22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 5 m de altura, coronación
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre placa de
anclaje

287,72

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03.04 GHN33G41 u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a
alta presión de 250 W, de precio superior, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al
soporte

352,02

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

06 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 000004 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DEMOLICIONES Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 01 DEMOLICIONES

01.01 G2R64267 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de
más de 5 y hasta 10 km

C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 0,037 56,03 2,07
C1501800 h Camión transp.12 t 0,122 38,50 4,70

Clase: Maquinaria 6,77
Coste Total 6,77

01.02 G2142301 m3 Derribo de estructuras de ladrillo, con medios mecánicos y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

A0140000 h Peón 0,400 14,31 5,72
A0150000 h Peón especialista 0,190 14,60 2,77
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 8,49 0,13
C1101200 h Compresor+dos martillos neumáticos 0,095 16,58 1,58
C1311110 h Pala cargadora s/,pequeña,s/,neumáticos 67kW 0,112 46,24 5,18

Clase: Mano de Obra 8,49
Clase: Maquinaria 6,76

Clase: Medio auxiliar 0,13
Coste Total 15,38
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

MOVIMIENTO DE TIERRAS Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 G2223Q21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de
profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con
medios mecánicos, y carga sobre camión

A0140000 h Peón 0,050 14,31 0,72
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,72 0,01
C1311270 h Pala cargadora s/,mediana,s/,orugas 119kW 0,110 78,44 8,63

Clase: Mano de Obra 0,72
Clase: Maquinaria 8,63

Clase: Medio auxiliar 0,01
Coste Total 9,36
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACIÓN Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 03 ESTRUCTURAS

03.01 3.1 CIMENTACIÓN

03.01.01 D38EP060 m2 m². Muro de tierra armada desde 12 m de altura, totalmente
terminado.

A0121000 h Oficial 1a 0,333 15,67 5,22
A013N000 h Ayudante obra pública 0,333 14,70 4,90
A0140000 h Peón 0,666 14,31 9,53
U39AF002 h Camión grúa 5 t 0,333 18,50 6,16
U39BK005 m2 Material elementos mont. T.A. (H>12) 1,000 100,20 100,20
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 126,01 1,89

Clase: Mano de Obra 19,65
Clase: Maquinaria 6,16

Clase: Material 100,20
Clase: Medio auxiliar 1,89

Coste Total 127,90

03.01.02 G38B3101 kg Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de
diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 15,67 0,11
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,008 14,70 0,12
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,23
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,006 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,23
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 1,03

03.01.03 G3FB3100 kg Armadura para encepados AP500 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 15,67 0,09
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,007 14,70 0,10
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,19
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,006 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,19
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 0,99

03.01.04 G38B3201 kg Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de
diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 15,67 0,09
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,007 14,70 0,10
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,19
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,006 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,19
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 0,99
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIMENTACIÓN Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.01.05 G3EB3100 kg Armadura para pilotes AP500 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 15,67 0,13
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,008 14,70 0,12
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,25
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,006 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,25
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 1,05

03.01.06 G38D1001 m2 Encofrado a una cara con panel metálico, para riostras y
basamentos

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 15,67 5,48
A0133000 h Ayudante encofrador 0,350 14,70 5,15
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 10,63 0,16
B0A31000 kg Clavo acero 0,101 1,15 0,12
B0D21030 m Tablón madera pino p/10 usos 2,596 0,44 1,14
B0D31000 m3 Lata madera pino 0,002 211,79 0,42
B0D81380 m2 Panel metálico50x60cm,50usos 1,100 1,07 1,18
B0DZ4000 m Fleje 0,200 0,22 0,04
B0DZA000 l Desencofrante 0,050 2,51 0,13
B0DZP300 u P.p.elem.aux.panel met.50x60cm 1,000 0,24 0,24

Clase: Mano de Obra 10,63
Clase: Material 3,27

Clase: Medio auxiliar 0,16
Coste Total 14,06

03.01.07 G3F515G1 m3 Hormigón para encepados, HA-25/P/20/IIa, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

A0140000 h Peón 0,600 14,31 8,59
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 8,59 0,13
B065960C m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 1,030 71,14 73,27

Clase: Mano de Obra 8,59
Clase: Material 73,27

Clase: Medio auxiliar 0,13
Coste Total 81,99

03.01.08 G38515G1 m3 Hormigón para riostras y basamentos, HA-25/P/20/IIa de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
desde camión

A0140000 h Peón 0,350 14,31 5,01
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 5,01 0,08
B065960C m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 1,020 71,14 72,56

Clase: Mano de Obra 5,01
Clase: Material 72,56

Clase: Medio auxiliar 0,08
Coste Total 77,65

03.02 3.2 PILAS

03.02.01 G4B13100 kg Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro como
máximo 16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 15,67 0,11
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,007 14,70 0,10
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,21
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,005 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,21
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 1,01
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PILAS Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.02.02 G4B13200 kg Armadura para pilares AP500 S en barras de diámetro superior a
16 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 15,67 0,09
A0134000 h Ayudante ferrallista 0,006 14,70 0,09
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 0,18
B0A14200 kg Alambre recocido,D=1.3mm 0,005 1,08 0,01
D0B2A100 kg Acero b/corrug.obra y manipulado taller B500S 1,000 0,79 0,79

Clase: Mano de Obra 0,18
Clase: Material 0,01
Resto de obra 0,79

Coste Total 0,98

03.02.03 G4516BG3 m3 Hormigón para pilares columna, HA-35/P/20/IIIa, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con cubilote

A0140000 h Peón 1,700 14,31 24,33
%NAAA Despeses auxiliars 0,025 24,33 0,61
B065LH0C m3 Hormigón HA-35/P/20/IIIa,>=300kg/m3 cemento 1,020 83,51 85,18

Clase: Mano de Obra 24,33
Clase: Material 85,18

Clase: Medio auxiliar 0,61
Coste Total 110,12

03.03 E9S11520 Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla,
con pletinas de 35x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado

A012F000 h Oficial 1a cerrajero 0,600 15,92 9,55
A013F000 h Ayudante cerrajero 0,300 14,76 4,43
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 13,98 0,21
B0B51420 m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,pletinas 35x2mm piezas

1000x500mm
1,030 62,82 64,70

Clase: Mano de Obra 13,98
Clase: Material 64,70

Clase: Medio auxiliar 0,21
Coste Total 78,89

03.04 D0C4Z0008 kg Kg. Acero laminado S275JR en estructura, para cerchas y vigas
en celosia,con una tensión de rotura de 410 N/mm2, i/p.p. de
despuntes y dos manos imprimación con pintura de minio de
plomo, totalmente preparado para montaje en obra con soldadura,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,030 15,93 0,48
A0135000 h Ayudante soldador 0,015 14,76 0,22
%NAAA Despeses auxiliars 0,030 0,70 0,02
C200P000 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0,030 3,12 0,09
B44Z5021 kg Acero S275JR,pieza

simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,cortado medida+antiox.
1,010 0,88 0,89

B8ZAA000 kg Imprimación antioxidante 0,010 9,59 0,10

Clase: Mano de Obra 0,70
Clase: Maquinaria 0,09

Clase: Material 0,99
Clase: Medio auxiliar 0,02

Coste Total 1,80

03.05 G445Z001 u Montaje de uniones

A013M000 h Ayudante montador 4,000 14,70 58,80
A012M000 h Oficial 1a montador 4,000 16,18 64,72
B0A5Z001 u Conjunto tornillo+tuerca+arandela 75,000 1,17 87,75
%NAAA Despeses auxiliars 0,030 211,27 6,34

Clase: Mano de Obra 123,52
Clase: Material 87,75

Clase: Medio auxiliar 6,34
Coste Total 217,61
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PAVIMIENTO Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 04 PAVIMIENTO

04.01 E9M2M011 m2 Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1
capa de acabado de mortero y una capa de pintura de
recubrimiento

C170D0A0 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 0,010 60,52 0,61
C170U010 h Máquina Slurry 0,010 113,10 1,13
A0121000 h Oficial 1a 0,260 15,67 4,07
A0140000 h Peón 0,260 14,31 3,72
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 9,53 0,14
B89ZR000 kg Pintura acrílica 0,210 5,44 1,14
B9M21E03 kg Mortero res.epoxi,capa acabado,p/pav.continuo 0,840 6,20 5,21

Clase: Mano de Obra 7,79
Clase: Maquinaria 1,74

Clase: Material 6,35
Clase: Medio auxiliar 0,14

Coste Total 16,02
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ELEMENTOS AUXILIARES Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05 05 ELEMENTOS AUXILIARES

05.01 BB1528E0 m Barandilla de acero inoxidable austenítico con molibdeno de
designación AISI 316, con pasamanos, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm
de altura

Coste Total 300,95

05.02 5.1 GRÚA

05.02.01 0XT030 u Montaje y desmontaje de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg
de carga en punta, sin incluir cimentación.

000004 Montaje y desmontaje de grúa torre para transporte de materiales
de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta.

1,008 4.638,84 4.675,95

%NAAA Despeses auxiliars 0,020 4.675,95 93,52

Clase: Maquinaria 4.675,95
Clase: Medio auxiliar 93,52

Coste Total 4.769,47

05.02.02 0XT020 u Transporte y retirada de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg
de carga en punta.

000002 Transporte y retirada de grúa torre para transporte de materiales
de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta.

1,008 1.197,12 1.206,70

%NAAA Despeses auxiliars 0,020 1.206,70 24,13

Clase: Medio auxiliar 24,13
Resto de obra 1.206,70

Coste Total 1.230,83

05.02.03 0XT010 u Alquiler mensual de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de
carga máxima.

000001 Alquiler mensual de grúa torre para transporte de materiales de 96
m de flecha y 22500 kg de carga en punta, incluso telemando,
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

1,008 2.057,05 2.073,51

%NAAA Despeses auxiliars 0,020 2.073,51 41,47

Clase: Maquinaria 2.073,51
Clase: Medio auxiliar 41,47

Coste Total 2.114,98

05.03 5.2 ILUMINACIÓN

05.03.01 GG21R91G m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 3 J,
resistencia a compresión de 250 N, de 1,1 mm de espesor, con
unión encolada y como canalización enterrada

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 16,18 0,57
A013H000 h Ayudante electricista 0,050 14,68 0,73
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 1,30 0,02
BG21R910 m Tubo rígido

PVC,DN=32mm,impacto=3J,resist.compres.=250N,e=1.1mm
1,020 0,67 0,68

Clase: Mano de Obra 1,30
Clase: Material 0,68

Clase: Medio auxiliar 0,02
Coste Total 2,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ILUMINACIÓN Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05.03.02 GG31S506 m Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 16,18 0,60
A013H000 h Ayudante electricista 0,037 14,68 0,54
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 1,14 0,02
BG31S500 m Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de 4x6mm2 1,000 2,62 2,62

Clase: Mano de Obra 1,14
Clase: Material 2,62

Clase: Medio auxiliar 0,02
Coste Total 3,78

05.03.03 GHM11H22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 5 m de altura, coronación sin pletina, con base
pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre
placa de anclaje

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 16,18 8,58
A013H000 h Ayudante electricista 0,530 14,68 7,78
A0140000 h Peón 0,250 14,31 3,58
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 19,94 0,30
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 0,242 62,92 15,23
BHM11H22 u Columna plancha ac.galv.,troncocónica,h=5m,UNE-EN 40-5 1,000 168,28 168,28
BHWM1000 u P.p.accesorios p/columnas 1,000 38,94 38,94
C1503000 h Camión grúa 0,530 46,00 24,38
C1504R00 h Camión cesta h=10m 0,530 38,97 20,65

Clase: Mano de Obra 19,94
Clase: Maquinaria 45,03

Clase: Material 222,45
Clase: Medio auxiliar 0,30

Coste Total 287,72

05.03.04 GHN33G41 u Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250 W, de precio
superior, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al
soporte

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 16,18 7,81
A013H000 h Ayudante electricista 0,483 14,68 7,09
%NAAA Despeses auxiliars 0,015 14,90 0,22
BHN33G40 u Luminaria viales,cubeta vidr.,vap.Na pres.alta 250W,precio

sup.,cerrada,alojam.equipo
1,000 336,90 336,90

Clase: Mano de Obra 14,90
Clase: Material 336,90

Clase: Medio auxiliar 0,22
Coste Total 352,02
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 000004 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Menfis 8.0.92 - Versión educación



Menfis 8.0.92 - Versión educación

Pág.: 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

DEMOLICIONES Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

01 DEMOLICIONES

01.01
G2R64267

m3 Carg.mec. res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camión transp.,12t,rec.5-10km
Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de
más de 5 y hasta 10 km

NAVE 1 2 371,720 3,000 2.230,32
NAVE 2 1 501,300 3,000 1.503,90
NAVE 3 2 559,080 3,000 3.354,48
NAVE 4 2 420,480 3,000 2.522,88

Total partida 01.01 .......................................................................... 9.611,58 ........ 6,77 ..... 65.070,40

01.02
G2142301

m3 Derribo estruc.ladr.,m.mec.,carga man/mec.
Derribo de estructuras de ladrillo, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

NAVE 1 2 371,720 3,000 2.230,32
NAVE 2 1 501,300 3,000 1.503,90
NAVE 3 2 559,080 3,000 3.354,48
NAVE 4 2 420,480 3,000 2.522,88

Total partida 01.02 .......................................................................... 9.611,58 ...... 15,38 ... 147.826,10

Total capítulo 01 .................................................................................................................. 212.896,50
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ESTRUCTURAS Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03 ESTRUCTURAS

03.01 CIMENTACIÓN

03.01.01
D38EP060

m2 MURO TIERRA ARMADA DESDE 12 m ALTURA
m². Muro de tierra armada desde 12 m de altura, totalmente terminado.

MURO 1 11,000 15,000 165,00

Total partida 03.01.01 ............................................................................. 165,00 .... 127,90 ..... 21.103,50

03.01.02
G38B3101

kg Arm.riost.y basam. AP500S D<=16mm
Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

RIOSTRA D8 3,54 3,54
RIOSTRA D12 9,52 9,52

Total partida 03.01.02 ............................................................................... 13,06 ........ 1,03 ............ 13,45

03.01.03
G3FB3100

kg Arm.encepados AP500S barras corrug. D<=16mm
Armadura para encepados AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

ENCEPADO D6 29,69 29,69
ENCEPADO D8 78,1 78,10
ENCEPADO D12 61,93 61,93
ENCEPADO D16 588,52 588,52

Total partida 03.01.03 ............................................................................. 758,24 ........ 0,99 .......... 750,66

03.01.04
G38B3201

kg Arm.riost.y basam. AP500S D>16mm
Armadura para riostras y basamentos AP500 S en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

RIOSTRA D20 124,62 124,62

Total partida 03.01.04 ............................................................................. 124,62 ........ 0,99 .......... 123,37

03.01.05
G3EB3100

kg Arm.pilotes AP500S barras corrug.,D<=16mm
Armadura para pilotes AP500 S en barras de diámetro como máximo 16 mm, de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

PILOTES D6 71,05 71,05
PILOTES D12 435,38 435,38

Total partida 03.01.05 ............................................................................. 506,43 ........ 1,05 .......... 531,75

03.01.06
G38D1001

m2 Encofrado 1cara panel riostra/basam.
Encofrado a una cara con panel metálico, para riostras y basamentos

RIOSTRA 1 0,720 0,72

Total partida 03.01.06 ................................................................................. 0,72 ...... 14,06 ............ 10,12

03.01.07
G3F515G1

m3 Hormigón p/encep.,HA-25/P/20/IIa,camión
Hormigón para encepados, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión

ENCEPADO 1 7,680 7,68

Total partida 03.01.07 ................................................................................. 7,68 ...... 81,99 .......... 629,68

03.01.08
G38515G1

m3 Hormigón riostra/basam.,HA-25/P/20/IIa camión
Hormigón para riostras y basamentos, HA-25/P/20/IIa de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión

RIOSTRA 1 0,144 0,14

Total partida 03.01.08 ................................................................................. 0,14 ...... 77,65 ............ 10,87

Total capítulo 03.01 .................................................................................................................... 23.173,40

03.03
E9S11520

Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,pletinas 35x2mm piezas 1000x500mm,col.1
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 35x2 mm, en piezas
de 1000x500 mm, colocado

CHAPA 1 189,000 5,000 945,00

Total partida 03.03 ............................................................................. 945,00 ...... 78,89 ..... 74.551,05

03.04
D0C4Z0008

kg kg Acero S275JR en cerchas y vigas de celosia, trabajo en taller
Kg. Acero laminado S275JR en estructura, para cerchas y vigas en celosia,con una tensión de rotura
de 410 N/mm2, i/p.p. de despuntes y dos manos imprimación con pintura de minio de plomo,
totalmente preparado para montaje en obra con soldadura, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

MODULO TIPO 19 13.479,580 256.112,02
MODULO ANCLAJE 8 8.119,720 64.957,76
MODULO CENTRAL 1 11.934,420 11.934,42

Total partida 03.04 ...................................................................... 333.004,20 ........ 1,80 ... 599.407,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CIMENTACIÓN Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03.05
G445Z001

u Montaje de uniones

Total partida 03.05 ............................................................................... 22,00 .... 217,61 ....... 4.787,42

Total capítulo 03 .................................................................................................................. 701.919,43
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

PAVIMIENTO Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04 PAVIMIENTO

04.01
E9M2M011

m2 Pavim.cont.mortero res.epoxi,1 capa acabado 1 c. pintura
Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1 capa de acabado de mortero y una
capa de pintura de recubrimiento

AREA PASARELA 961,3309 961,33

Total partida 04.01 ............................................................................. 961,33 ...... 16,02 ..... 15.400,51

Total capítulo 04 .................................................................................................................... 15.400,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ELEMENTOS AUXILIARES Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

05 ELEMENTOS AUXILIARES

05.02 GRÚA

05.02.01
0XT030

u Montaje y desmontaje de grúa torre.
Montaje y desmontaje de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta, sin incluir
cimentación.

Total partida 05.02.01 ................................................................................. 1,00 . 4.769,47 ....... 4.769,47

05.02.02
0XT020

u Transporte y retirada de grúa torre.
Transporte y retirada de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga en punta.

Total partida 05.02.02 ................................................................................. 1,00 . 1.230,83 ....... 1.230,83

05.02.03
0XT010

u Alquiler mensual de grúa torre.
Alquiler mensual de grúa torre de 96 m de flecha y 22500 kg de carga máxima.

Total partida 05.02.03 ................................................................................. 6,00 . 2.114,98 ..... 12.689,88

Total capítulo 05.02 .................................................................................................................... 18.690,18

05.03 ILUMINACIÓN

05.03.01
GG21R91G

m Tubo rígido PVC,DN=32mm,impacto=3J,resist.compres.=250N,e=1,1mm,unión encolada+canal.enterr.
Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 3 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,1 mm de espesor, con unión
encolada y como canalización enterrada

TUBO 390 390,00

Total partida 05.03.01 ............................................................................. 390,00 ........ 2,00 .......... 780,00

05.03.02
GG31S506

m Conductor cobre UNE RVFV 0,6/1 kv,4x6mm2,entubado
Conductor de cobre de desiganción UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en tubo

CABLE 390 390,00

Total partida 05.03.02 ............................................................................. 390,00 ........ 3,78 ....... 1.474,20

05.03.03
GHM11H22

u Columna plancha ac.galv.troncocónica,h=5m,base plet.+puerta,UNE-EN 40-5,placa ancl.
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 5 m de altura, coronación sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre placa de anclaje

COLUMNA 44 44,00

Total partida 05.03.03 ............................................................................... 44,00 .... 287,72 ..... 12.659,68

05.03.04
GHN33G41

u Luminaria viales,cubeta vidr.,vap.Na pres.alta 250W,precio sup.,cerrada,aloj.eq.,acopl.soporte
Luminaria asimétrica para viales, con difusor cubeta de vidrio, con lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 250 W, de precio superior, cerrada, con alojamiento para equipo y acoplada al soporte

LUMINARIA 44 44,00

Total partida 05.03.04 ............................................................................... 44,00 .... 352,02 ..... 15.488,88

Total capítulo 05.03 .................................................................................................................... 30.402,76

Total capítulo 05 .................................................................................................................... 49.092,94
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SEGURIDAD Y SALUD Fec.:

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total capítulo 06.01 .................................................................................................................. 178.089,34

Total capítulo 06 .................................................................................................................. 178.089,34

Total presupuesto ......................................................................................... ................ 1.157.398,72
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores2

Fec.:

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe

01 01 DEMOLICIONES 212.896,50

03 03 ESTRUCTURAS 701.919,43

03.01 3.1 CIMENTACIÓN 23.173,40

04 04 PAVIMIENTO 15.400,51

05 05 ELEMENTOS AUXILIARES 49.092,94

05.02 5.1 GRÚA 18.690,18

05.03 5.2 ILUMINACIÓN 30.402,76

06 06 SEGURIDAD Y SALUD 178.089,34

06.01 000004 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 178.089,34

.......................................................................................PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.157.398,72

............................................................................................................................13% Gastos Generales 150.461,83

............................................................................................................................6% Beneficio Industrial 69.443,92

........................................................................................................................PRESUPUESTO BRUTO 1.377.304,47

...............................................................................................................................................18% I.V.A. 247.914,80

......................................................................................................................PRESUPUESTO LIQUIDO 1.625.219,27

Suma el presente presupuesto la candidad de:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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