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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se realiza la justificación de los precios de aplicación en el presente proyecto. El 

cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en función de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

2.- COSTES DIRECTOS 

Se consideran los siguientes: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la misma. 

- Operaciones individualizadas.  

- Medios auxiliares. 

3.- COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades concretas, sino 

al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, 

pabellones de obreros, sistema de control de calidad, así como los devengados por el personal técnico 

y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución 

de unidades concretas, tales como topógrafo, encargados, vigilantes, etc. 

 

El coeficiente K, se obtiene de la siguiente forma: 

K = a + b 

Siendo: 

“a” - costes indirectos/costes directos x 100 (expresado en %) 

Los costes indirectos teniendo en cuenta la duración de la obra, que se ha estimado 



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CONDUCCIÓN TURIA – SAGUNTO EN EL T.M. DE 
SAGUNTO (VALENCIA). REPARACIÓN Y REFUERZO 

 
 

 
ANEJO Nº5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 4 

inicialmente en 10 meses, son los siguientes: 

Se estiman unos costes indirectos totales de la obra de 21000 € Y el coste directo total de la obra  es 

de 423.145,62 €, por lo que “a” será: 

“a” = 21.000 € /423.145, 62 € x 100 = 5,00 % 

“b” - porcentaje de imprevistos cifrado en el 1% 

Por ello el coeficiente “K” resulta: 

K = a + b K = 5 % + 1 % = 6 % 

4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra, se obtiene mediante la aplicación de 

la fórmula siguiente: 

Pn = (1 + K/100) Cd, en la que: 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos (6 %). 

Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros. 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En las páginas siguientes se presenta el listado de la justificación de los precios descompuestos, así 

como, los cuadros de los precios unitarios de mano de obra, materiales, maquinaria y la  justificación 

de  los precios auxiliares utilizados en  los precios descompuestos: 

 



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL DEPÓSITO DE AGUA DE LA CONDUCCIÓN TURIA – SAGUNTO EN EL T.M. DE 
SAGUNTO (VALENCIA). REPARACIÓN Y REFUERZO 

 
 

 
ANEJO Nº5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 MATERIALES 
 



Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/6 mm 13,850 0,458 t 6,34
2 Gravilla 20/40 mm 16,350 0,915 t 14,96
3 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 410,668 t 39.756,77
4 Desencofrante p/encofrado metálico 2,080 20,328 l 42,28
5 Agua 1,270 0,103 m3 0,13
6 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 194,990 1,525 m3 297,36
7 Madera pino encofrar 26 mm 264,190 0,320 m3 84,54
8 Hormigón HA-25/P/20/I central 70,470 25,994 m3 1.831,80
9 Tubo manguito para inyección IRS 4,700 1.244,000 m 5.846,80
10 Puntas 17x70 7,760 0,070 kg 0,54
11 Puntas 20x100 7,840 2,033 kg 15,94
12 Sellado poliuretano e=20 mm. 4,190 72,000 m. 301,68
13 Alambre atar 1,30 mm 0,870 5,323 kg 4,63
14 Acero corrugado B 500 S/SD 0,730 6,384 kg 4,66
15 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,970 902,304 kg 875,23
16 Tubo acero S355 D=101.6 e=9 mm 15,400 1.244,000 m 19.157,60
17 Imprimación puente de union entre

hormigones 17,320 4,600 kg 79,67
18 Imprimación caucho sintético 9,410 66,048 kg 621,51
19 Banda elastica 13,000 550,400 m. 7.155,20
20 Fondo de juntas para sellado 0,720 57,600 m. 41,47
21 Mortero de reparacion 2,040 230,000 m2 469,20
22 Acometida prov. fonta.a caseta 192,226 1,000 ud 192,23
23 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 244,652 1,000 ud 244,65
24 Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45 180,310 4,000 ud 721,24
25 Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45 85,460 4,000 ud 341,84
26 Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45 117,800 4,000 ud 471,20
27 Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 138,915 4,000 ud 555,66
28 Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 471,870 1,360 ud 641,74
29 Percha para aseos o duchas 3,050 2,000 ud 6,10
30 Espejo vestuarios y aseos 25,800 2,000 ud 51,60
31 Jabonera industrial 1 l. 19,710 0,666 ud 13,13
32 Dispensador de papel toalla 42,710 0,660 ud 28,19
33 Horno microondas 18 l. 700W 98,200 0,200 ud 19,64
34 Mesa melamina para 10 personas 185,530 0,333 ud 61,78
35 Banco madera para 5 personas 95,380 0,666 ud 63,52
36 Depósito-cubo basuras 29,030 2,000 ud 58,06
37 Botiquín de urgencias 22,660 2,000 ud 45,32
38 Reposición de botiquín 51,540 7,000 ud 360,78
39 Radiador eléctrico 1500 W. 52,190 0,600 ud 31,31
40 Valla contención peatones 2,5 m. 53,240 10,000 ud 532,40
41 Valla enrejado móvil 11,400 6,000 m. 68,40
42 Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,410 110,000 m 265,10
43 Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 39,430 4,000 ud 157,72
44 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 67,440 4,000 ud 269,76
45 Casco seguridad con rueda 9,690 20,000 ud 193,80
46 Gafas protectoras 7,190 6,660 ud 47,89
47 Semi-mascarilla 2 filtros 41,630 6,660 ud 277,26
48 Filtro antipolvo 1,400 60,000 ud 84,00
49 Cascos protectores auditivos 11,450 6,660 ud 76,26
50 Chaleco de obras reflectante. 3,990 20,000 ud 79,80
51 Mono recto alta visibilidad 22,220 10,000 ud 222,20
52 Conjunto de lluvia alta visibilidad 28,880 13,320 ud 384,68
53 Par guantes lona reforzados 2,940 40,000 ud 117,60
54 Par guantes de goma látex-antic. 1,800 20,000 ud 36,00
55 Par guantes p/soldador 5,800 5,000 ud 29,00
56 Par botas altas de agua (negras) 6,000 10,000 ud 60,00
57 Par botas de seguridad 23,710 20,000 ud 474,20
58 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,030 550,000 m 16,50

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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59 AJUSTE: 10% MENOS 72,770 4,000 ud 291,08
60 AJUSTE: 10% MENOS 45,630 4,000 ud 182,52
61 Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,050 2,000 ud 22,10
62 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 92,170 10,000 ud 921,70
63 Soporte panel direc. metálico 13,310 10,000 ud 133,10
64 Placa informativa PVC 50x30 5,200 20,000 ud 104,00
65 Caballete para señal D=60 L=90,70 11,000 8,000 ud 88,00
66 Costo mensual Comité seguridad 127,320 3,500 ud 445,62
67 Costo mensual de conservación 135,620 3,500 ud 474,67
68 Costo mensual limpieza-desinfec. 125,260 3,500 ud 438,41
69 Costo mens. formación seguridad 73,600 3,500 ud 257,60
70 Reconocimiento médico básico II 91,800 20,000 ud 1.836,00
71 Dianas de nivelacion 8,500 43,000 ud 365,50
72 Fisurometro manual de regleta 14,670 10,000 ud 146,70
73 Sistema de centrado forzoso embebido en el

hormigón de los pilares de nivelación 78,000 2,000 ud 156,00
74 UPN 100 de 2 m con placa de anclaje y

pernos 16,820 22,000 ud 370,04

Importe total: 90.141,91

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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6.2 MAQUINARIA 
 



Cuadro de maquinaria

1 Alquiler maquinaria de presion de agua 5,000 745,520h 3.727,60
2 Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 155,530 1,271h 197,68
3 Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,110 0,868h 50,44
4 Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,910 0,038h 0,72
5 Mezcladora  de dos depósitos 42,300 311,000h 13.155,30
6 Dosificador de cemento 51,250 311,000h 15.938,75
7 Hormigonera 300 l gasolina 3,890 0,352h 1,37
8 Equipo perf. rotc. micropilotes 285,000 559,800h 159.543,00
9 Bomba de inyección 37,740 311,000h 11.737,14
10 Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,960 198,419h 6.539,89
11 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,920 5,082h 30,09
12 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,000 50,820h 406,56
13 Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,630 50,820h 184,48
14 Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,648h 22,97
15 Canon de desbroce a vertedero 6,190 17,415m3 107,80
16 km transporte hormigón 0,320 777,546m3 248,81
17 Transporte equipo mecánico pilotes 4.007,580 3,732ud 14.956,29
18 Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,760 75,744h 2.481,37
19 Motoniveladora de 135 CV 62,890 0,421h 26,48
20 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,820 321,912h 12.818,54
21 Silo de cemento 13,800 311,000h 4.291,80
22 Aguja neumática s/compresor D=80mm 1,120 5,082h 5,69
23 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 1,782h 3,92
24 Equipo oxicorte 5,750 25,410h. 146,11
25 Puntal metalico telescopico h>6m 1,980 32,000ud 63,36
26 Encof. cartón liso pilar cir. D 300, <4m. 12,250 1,075m 13,17
27 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,460 101,640m2 250,03

Importe total: 246.949,36

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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6.3 MANO DE OBRA 
 



Cuadro de mano de obra

1 Capataz 19,100 13,591 h 259,59
2 Oficial primera 19,450 134,894 h 2.623,69
3 Ayudante 17,320 957,860 h 16.590,14
4 Peón especializado 15,000 921,620 h 13.824,30
5 Peón ordinario 15,000 2.379,728 h 35.695,92
6 Oficial 1ª encofrador 19,050 56,513 h 1.076,57
7 Ayudante encofrador 17,880 56,513 h 1.010,45
8 Oficial 1ª gruísta 18,570 0,019 h 0,35
9 Oficial 1ª ferralla 19,050 6,158 h 117,31
10 Ayudante ferralla 17,880 6,158 h 110,11
11 Oficial 1ª electricista 18,850 10,000 h 188,50
12 Oficial 1ª Soldador 11,440 25,410 h. 290,69
13 Especialista preparación resinas 18,670 43,700 h 815,88
14 Técnico cualificado en auscultación 16,200 38,500 h 623,70
15 Ayudante cualificado en auscultación 13,700 36,500 h 500,05

Importe total: 73.727,25

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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6.4PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 

 



1 Trabajos Previos

1.1 U01BS010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios
mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de
10 cm.

U01BD010 0,500 m2 0,900 0,45DESBROCE TERRENO DESARBOLADO
e<10 cm

U01BM010 0,250 m2 1,610 0,40DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm
U01BQ010 0,100 m2 2,910 0,29DESBROCE BOSQUE e<20 cm

3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,17

1.2 E02CM020 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, sin
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,025 h 15,000 0,38Peón ordinario
M05RN020 0,040 h 32,960 1,32Retrocargadora neumáticos 75 CV

3,000 % Costes indirectos 1,700 0,05

Precio total por m3  .................................................. 1,75

1.3 E02SA010 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras procedentes de vaciado, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 0,080 h 15,000 1,20Peón ordinario
M05RN020 0,010 h 32,960 0,33Retrocargadora neumáticos 75 CV
M08RN010 0,085 h 39,820 3,38Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M08CA110 0,020 h 32,760 0,66Cisterna agua s/camión 10.000 l

3,000 % Costes indirectos 5,570 0,17

Precio total por m3  .................................................. 5,74

1.4 E05HLE010 m2 Apuntalamiento y desapuntalamiento de forjado reticular para demoler
muro perimetral, mediante sopandas, puntales especiales telescopicos,
durmientes  y todo aquel material necesario para garantizar la estabilidad
del conjunto, para alturas mayores de 6 m.

O01OB010 0,250 h 19,050 4,76Oficial 1ª encofrador
O01OB020 0,250 h 17,880 4,47Ayudante encofrador
M13CP160 1,000 ud 1,980 1,98Puntal metalico telescopico h>6m
P01EM290 0,010 m3 264,190 2,64Madera pino encofrar 26 mm

3,000 % Costes indirectos 13,850 0,42

Precio total por m2  .................................................. 14,27

1.5 E01DFM020 m3 Demolición de muro de hormigón armado de espesor variable con
medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte,
incluso carga y transporte de escombros al vertedero, con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA060 2,000 h 15,000 30,00Peón especializado
O01OB800 1,000 h. 11,440 11,44Oficial 1ª Soldador
O01OA070 2,000 h 15,000 30,00Peón ordinario
M06CM040 2,000 h 8,000 16,00Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar
M11O010 1,000 h. 5,750 5,75Equipo oxicorte
M06MP110 2,000 h 3,630 7,26Martillo manual perforador neumat.20 kg

3,000 % Costes indirectos 100,450 3,01

Precio total por m3  .................................................. 103,46

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Reparaciones superficiales

2.1 E09J030 m. Sellado impermeabilizante elástico de juntas de dilatación en muros
mediante aplicación de adhesivo en bordes Maxseal Fex/ Maxseal Joint,
banda elástica Maxflez XJS y revestimiento posterior de los bordes de
esta con Maxseal Flex, para un ancho de 20 cm incluso materiales y
medios auxiliares.

O01OA030 0,080 h 19,450 1,56Oficial primera
O01OA050 0,150 h 17,320 2,60Ayudante
P06SI040 0,120 kg 9,410 1,13Imprimación caucho sintético
P06SI060 1,000 m. 13,000 13,00Banda elastica

3,000 % Costes indirectos 18,290 0,55

Precio total por m.  .................................................. 18,84

2.2 E09J040 m. Sellado de juntas de dilatación verticales del depósito con abertura
menor a 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas
y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente, incluso
medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).

O01OA030 0,050 h 19,450 0,97Oficial primera
P01UJ070 1,250 m. 4,190 5,24Sellado poliuretano e=20 mm.
P06SI080 1,000 m. 0,720 0,72Fondo de juntas para sellado

3,000 % Costes indirectos 6,930 0,21

Precio total por m.  .................................................. 7,14

2.3 R06HS040 m2 Revestimiento superficial anticorrosion en armaduras vistas mediante
limpieza y saneamiento de la superficie alrrededor de la armadura
corroida, aplicacion de pasivador y protector del oxido, puente de union
entre hormigones y mortero de reparacion por medios manuales
cubriendo por completo el desconchamiento del hormigon y dejando
superficie lisa.

O01OC130 0,190 h 18,670 3,55Especialista preparación resinas
O01OA030 0,320 h 19,450 6,22Oficial primera
P06SI010 0,020 kg 17,320 0,35Imprimación puente de union entre

hormigones
P06SR110 1,000 m2 2,040 2,04Mortero de reparacion

3,000 % Costes indirectos 12,160 0,36

Precio total por m2  .................................................. 12,52

Anejo de justificación de precios
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3 Actuaciones finales

3.1 Reconstruccion muro
3.1.1 U05LAA020 kg Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón

armado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.

O01OA020 0,002 h 19,100 0,04Capataz
O01OB030 0,007 h 19,050 0,13Oficial 1ª ferralla
O01OB040 0,007 h 17,880 0,13Ayudante ferralla
M02GE010 0,001 h 58,110 0,06Grúa telescópica autoprop. 20 t
P03ACC090 1,040 kg 0,970 1,01Acero corrugado B 500 S/SD pref.
P03AAA020 0,006 kg 0,870 0,01Alambre atar 1,30 mm

3,000 % Costes indirectos 1,380 0,04

Precio total por kg  .................................................. 1,42

3.1.2 U05LAH015 m3 Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
encofrado visto a dos caras, desencofrado, vibrado y curado, totalmente
terminado.

O01OA020 0,050 h 19,100 0,96Capataz
O01OA030 0,200 h 19,450 3,89Oficial primera
O01OA070 0,200 h 15,000 3,00Peón ordinario
M11HV040 0,200 h 1,120 0,22Aguja neumática s/compresor D=80mm
M06CM030 0,200 h 5,920 1,18Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
M01HA010 0,050 h 155,530 7,78Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m
P01HA010 1,020 m3 70,470 71,88Hormigón HA-25/P/20/I central
M07W110 30,600 m3 0,320 9,79km transporte hormigón
U05LAE020 4,000 m2 25,410 101,64ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS

H.A.
3,000 % Costes indirectos 200,340 6,01

Precio total por m3  .................................................. 206,35

3.2 Relleno trasdos
3.2.1 RET m3 Relleno con material procedente de desmonte, colocado en el trasdos del

muro perimetral, mediante carga, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del proctor modificado

M05RN020 0,040 h 32,960 1,32Retrocargadora neumáticos 75 CV
M08RN010 0,085 h 39,820 3,38Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
M08CA110 0,020 h 32,760 0,66Cisterna agua s/camión 10.000 l
O01OA070 0,080 h 15,000 1,20Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 6,560 0,20

Precio total por m3  .................................................. 6,76

3.3 Limpieza interior depósito
3.3.1 LID m2 Limpieza del interior del depósito mediante chorro de agua a presion y

medios manuales.

O01OA070 0,050 h 15,000 0,75Peón ordinario
O01OA070 0,050 h 15,000 0,75Peón ordinario
0010CAP 0,050 h 5,000 0,25Alquiler maquinaria de presion de agua

3,000 % Costes indirectos 1,750 0,05

Precio total por m2  .................................................. 1,80

Anejo de justificación de precios
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4 Auscultacion

4.1 R02E070 h Lectura de control topográfico para medida de asientos y abertura en
juntas con regleta manual, realizando la lectura de todos los puntos de
control manual de asiento instalados con nivel de alta precisión Tipo
NAK-2 WILO o calidad equivalente, con las siguientes características: A)
NIVEL.  Nivelación de la línea de puntería +- 0,01 mm/10m.  Lectura
numérica hasta 0,1 mm.  Lectura a estima 0,01 mm.  B) MICROMETRO:
Micrómetro de placa plano paralela incorporado. Equipado con regletas
de precisión.  C) Juego de miras invar de 3m.  Medida la unidad de
lectura ejecutada.

O01OC430 1,000 h 16,200 16,20Técnico cualificado en auscultación
O01OC435 1,000 h 13,700 13,70Ayudante cualificado en auscultación

3,000 % Costes indirectos 29,900 0,90

Precio total por h  .................................................. 30,80

4.2 R02E001 ud Bases profundas de nivelacion fabricadas con perfiles metálicos,
ancladas a la cimentación exterior del muro perimetral, incluso
colocacion y medios auxiliares

uhcuhb 1,000 ud 16,820 16,82MATERIAL DE BASE DE NIVELACION
O01OA050 0,150 h 17,320 2,60Ayudante

3,000 % Costes indirectos 19,420 0,58

Precio total por ud  .................................................. 20,00

4.3 R02E002 ud Dianas de nivelacion colocadas en la coronacion de los muros de
cerramiento y en bases profundas de nivelación, incluso mano de obra y
medios auxiliares de colocacion.

U8J38 1,000 ud 8,500 8,50DIANAS DE NIVELACIÓN
O01OA030 0,100 h 19,450 1,95Oficial primera

3,000 % Costes indirectos 10,450 0,31

Precio total por ud  .................................................. 10,76

4.4 R02E003 ud Regletas de precision para medir movimientos en juntas, situadas en el
interior del depósito en lugar accesible para comprobación, incluso
colocación, materiales y medios auxiliares

UNY7829 1,000 ud 14,670 14,67FISUROMETRO MANUAL DE REGLETA
O01OC430 0,150 h 16,200 2,43Técnico cualificado en auscultación
O01OC435 0,150 h 13,700 2,06Ayudante cualificado en auscultación

3,000 % Costes indirectos 19,160 0,57

Precio total por ud  .................................................. 19,73

4.5 R02E004 ud Pilares de observación de hormigón armado de 1.2 m de altura, con
sistema de centrado forzoso para garantizar la precision de las medidas,
incluso mano de obra, materiales y medios auxiliares

E05HSA110 0,038 m3 483,710 18,38HA-25/P/20/I CARTÓN PILAR 30
O01OA030 2,500 h 19,450 48,63Oficial primera
O01OA070 2,500 h 15,000 37,50Peón ordinario
Y78JU 1,000 ud 78,000 78,00SISTEMA DE CENTRADO FORZOSO
O01OC430 1,000 h 16,200 16,20Técnico cualificado en auscultación

3,000 % Costes indirectos 198,710 5,96

Precio total por ud  .................................................. 204,67

Anejo de justificación de precios
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5 Seguridad y Salud

5.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
5.1.1 E28BA020 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro

general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 0,100 h 18,850 1,89Oficial 1ª electricista
P31CE035 1,100 m 2,410 2,65Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.

3,000 % Costes indirectos 4,540 0,14

Precio total por m  .................................................. 4,68

5.1.2 E28BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 30 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando.

P31BA020 1,000 ud 192,226 192,23Acometida prov. fonta.a caseta
3,000 % Costes indirectos 192,230 5,77

Precio total por ud  .................................................. 198,00

5.1.3 E28BA045 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 20 m.,
formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA035 1,000 ud 244,652 244,65Acometida prov. sane. a caseta en
superfic.

3,000 % Costes indirectos 244,650 7,34

Precio total por ud  .................................................. 251,99

5.1.4 E28BC200 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h 15,000 1,28Peón ordinario
P31BC200 1,000 ud 138,915 138,92Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45
P31BC220 0,085 ud 471,870 40,11Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

3,000 % Costes indirectos 180,310 5,41

Precio total por mes  .............................................… 185,72

Anejo de justificación de precios
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5.1.5 E28BC080 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h 15,000 1,28Peón ordinario
P31BC080 1,000 ud 180,310 180,31Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
P31BC220 0,085 ud 471,870 40,11Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

3,000 % Costes indirectos 221,700 6,65

Precio total por mes  .............................................… 228,35

5.1.6 E28BC130 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h 15,000 1,28Peón ordinario
P31BC130 1,000 ud 85,460 85,46Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45
P31BC220 0,085 ud 471,870 40,11Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

3,000 % Costes indirectos 126,850 3,81

Precio total por mes  .............................................… 130,66

5.1.7 E28BC160 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  oficina en
obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h 15,000 1,28Peón ordinario
P31BC160 1,000 ud 117,800 117,80Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
P31BC220 0,085 ud 471,870 40,11Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

3,000 % Costes indirectos 159,190 4,78

Precio total por mes  .............................................… 163,97

5.1.8 E28BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 0,050 h 15,000 0,75Peón ordinario
P31BM010 1,000 ud 3,050 3,05Percha para aseos o duchas

3,000 % Costes indirectos 3,800 0,11

Precio total por ud  .................................................. 3,91

Anejo de justificación de precios
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5.1.9 E28BM030 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM030 1,000 ud 25,800 25,80Espejo vestuarios y aseos

3,000 % Costes indirectos 27,300 0,82

Precio total por ud  .................................................. 28,12

5.1.10 E28BM040 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM040 0,333 ud 19,710 6,56Jabonera industrial 1 l.

3,000 % Costes indirectos 8,060 0,24

Precio total por ud  .................................................. 8,30

5.1.11 E28BM045 ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

O01OA070 0,010 h 15,000 0,15Peón ordinario
P31BM045 0,330 ud 42,710 14,09Dispensador de papel toalla

3,000 % Costes indirectos 14,240 0,43

Precio total por ud  .................................................. 14,67

5.1.12 E28BM060 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos).

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM060 0,200 ud 98,200 19,64Horno microondas 18 l. 700W

3,000 % Costes indirectos 21,140 0,63

Precio total por ud  .................................................. 21,77

5.1.13 E28BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM080 0,333 ud 185,530 61,78Mesa melamina para 10 personas

3,000 % Costes indirectos 63,280 1,90

Precio total por ud  .................................................. 65,18

5.1.14 E28BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM090 0,333 ud 95,380 31,76Banco madera para 5 personas

3,000 % Costes indirectos 33,260 1,00

Precio total por ud  .................................................. 34,26

5.1.15 E28BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,500 ud 29,030 14,52Depósito-cubo basuras
3,000 % Costes indirectos 14,520 0,44

Precio total por ud  .................................................. 14,96

5.1.16 E28BM110 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31BM110 1,000 ud 22,660 22,66Botiquín de urgencias
P31BM120 1,000 ud 51,540 51,54Reposición de botiquín

3,000 % Costes indirectos 75,700 2,27

Precio total por ud  .................................................. 77,97

Anejo de justificación de precios
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5.1.17 E28BM120 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120 1,000 ud 51,540 51,54Reposición de botiquín
3,000 % Costes indirectos 51,540 1,55

Precio total por ud  .................................................. 53,09

5.1.18 E28BM160 ud Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

P31BM150 0,200 ud 52,190 10,44Radiador eléctrico 1500 W.
3,000 % Costes indirectos 10,440 0,31

Precio total por ud  .................................................. 10,75

5.2 SEÑALIZACIÓN
5.2.1 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h 15,000 0,75Peón ordinario
P31SB010 1,100 m 0,030 0,03Cinta balizamiento bicolor 8 cm

3,000 % Costes indirectos 0,780 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,80

5.2.2 E28ES015 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode
tubular, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h 17,320 2,60Ayudante
P31SV015 1,000 ud 72,770 72,77Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G.
P31SV155 1,000 ud 11,000 11,00Caballete para señal D=60 L=90,70

3,000 % Costes indirectos 86,370 2,59

Precio total por ud  .................................................. 88,96

5.2.3 E28ES037 ud Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode
tubular, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,150 h 17,320 2,60Ayudante
P31SV155 1,000 ud 11,000 11,00Caballete para señal D=60 L=90,70
P31SV035 1,000 ud 45,630 45,63Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.

3,000 % Costes indirectos 59,230 1,78

Precio total por ud  .................................................. 61,01

5.2.4 E28ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. s/R.D. 485/97.

P31SV090 1,000 ud 11,050 11,05Paleta manual 2c. stop-d.obli
3,000 % Costes indirectos 11,050 0,33

Precio total por ud  .................................................. 11,38

5.2.5 E28ES070 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h 15,000 4,50Peón ordinario
P31SV100 1,000 ud 92,170 92,17Panel direc. reflec. 164x45 cm.
P31SV110 1,000 ud 13,310 13,31Soporte panel direc. metálico
A03H060 0,064 m3 70,490 4,51HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO

Tmáx.40
3,000 % Costes indirectos 114,490 3,43

Precio total por ud  .................................................. 117,92

5.2.6 VCP002 ud Valla de contención para peatones de 2,5 m

P31CB050 1,000 ud 53,240 53,24Valla contención peatones 2,5 m.
3,000 % Costes indirectos 53,240 1,60

Precio total por ud  .................................................. 54,84

Anejo de justificación de precios
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5.2.7 VCO ud Valla de 2,5 metros de altura de enrrejado para cerrar la obra

P31CB110 6,000 m. 11,400 68,40Valla enrejado móvil
3,000 % Costes indirectos 68,400 2,05

Precio total por ud  .................................................. 70,45

5.2.8 CIR003 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

P31SV120 1,000 ud 5,200 5,20Placa informativa PVC 50x30
3,000 % Costes indirectos 5,200 0,16

Precio total por ud  .................................................. 5,36

5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
5.3.1 E28PF020 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31CI020 1,000 ud 39,430 39,43Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B

3,000 % Costes indirectos 40,930 1,23

Precio total por ud  .................................................. 42,16

5.3.2 E28PF030 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h 15,000 1,50Peón ordinario
P31CI030 1,000 ud 67,440 67,44Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

3,000 % Costes indirectos 68,940 2,07

Precio total por ud  .................................................. 71,01

5.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
5.4.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda

dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010 1,000 ud 9,690 9,69Casco seguridad con rueda
3,000 % Costes indirectos 9,690 0,29

Precio total por ud  .................................................. 9,98

5.4.2 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud 7,190 2,39Gafas protectoras
3,000 % Costes indirectos 2,390 0,07

Precio total por ud  .................................................. 2,46

5.4.3 E28RA105 ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155 0,333 ud 41,630 13,86Semi-mascarilla 2 filtros
3,000 % Costes indirectos 13,860 0,42

Precio total por ud  .................................................. 14,28

5.4.4 E28RA110 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA160 1,000 ud 1,400 1,40Filtro antipolvo
3,000 % Costes indirectos 1,400 0,04

Precio total por ud  .................................................. 1,44
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5.4.5 E28RA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 0,333 ud 11,450 3,81Cascos protectores auditivos
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11

Precio total por ud  .................................................. 3,92

5.4.6 E28RC180 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IC170 1,000 ud 3,990 3,99Chaleco de obras reflectante.
3,000 % Costes indirectos 3,990 0,12

Precio total por ud  .................................................. 4,11

5.4.7 E28RC210 ud Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta
visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según 
EN471. s/R.D. 773/97.

P31IC200 0,500 ud 22,220 11,11Mono recto alta visibilidad
3,000 % Costes indirectos 11,110 0,33

Precio total por ud  .................................................. 11,44

5.4.8 E28RC240 ud Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta.
Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color
plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31IC230 0,333 ud 28,880 9,62Conjunto de lluvia alta visibilidad
3,000 % Costes indirectos 9,620 0,29

Precio total por ud  .................................................. 9,91

5.4.9 E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM006 1,000 ud 2,940 2,94Par guantes lona reforzados
3,000 % Costes indirectos 2,940 0,09

Precio total por ud  .................................................. 3,03

5.4.10 E28RP070 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud 23,710 23,71Par botas de seguridad
3,000 % Costes indirectos 23,710 0,71

Precio total por ud  .................................................. 24,42

5.4.11 E28RP079 ud PAR DE GUANTES DE GOMA

P31IM010 1,000 ud 1,800 1,80Par guantes de goma látex-antic.
3,000 % Costes indirectos 1,800 0,05

Precio total por ud  .................................................. 1,85

5.4.12 E28RP077 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDAR

P31IM040 1,000 ud 5,800 5,80Par guantes p/soldador
3,000 % Costes indirectos 5,800 0,17

Precio total por ud  .................................................. 5,97

5.4.13 E28RP082 ud PAR DE BOTAS DE AGUA  ALTAS

P31IP010 1,000 ud 6,000 6,00Par botas altas de agua (negras)
3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18

Precio total por ud  .................................................. 6,18
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5.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
5.5.1 E28W020 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,

considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.

P31W020 1,000 ud 127,320 127,32Costo mensual Comité seguridad
3,000 % Costes indirectos 127,320 3,82

Precio total por ud  .................................................. 131,14

5.5.2 E28W030 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W030 1,000 ud 135,620 135,62Costo mensual de conservación
3,000 % Costes indirectos 135,620 4,07

Precio total por ud  .................................................. 139,69

5.5.3 E28W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040 1,000 ud 125,260 125,26Costo mensual limpieza-desinfec.
3,000 % Costes indirectos 125,260 3,76

Precio total por ud  .................................................. 129,02

5.5.4 E28W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W050 1,000 ud 73,600 73,60Costo mens. formación seguridad
3,000 % Costes indirectos 73,600 2,21

Precio total por ud  .................................................. 75,81

5.5.5 E28W070 ud Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12
parámetros.

P31W070 1,000 ud 91,800 91,80Reconocimiento médico básico II
3,000 % Costes indirectos 91,800 2,75

Precio total por ud  .................................................. 94,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PRESUPUESTO ARQUIMEDES Página 11



6 Micropilotes

6.1 E04PM050 m Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con
tubo de acero de 101.6 mm. de diámetro exterior de 9 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad. Perforación por rotación conn camisa de
contención e inyección IRS, i/p.p. de maquinaria inyección y perforación
ytransporte de equipo mecánico

O01OA110 0,700 h 39,820 27,87Cuadrilla C
M04PS900 0,450 h 285,000 128,25Equipo perf. rotc. micropilotes
P01CC020 0,330 t 96,810 31,95Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P01HA030 1,000 m 4,700 4,70Tubo manguito para inyección IRS
P03ALT120 1,000 m 15,400 15,40Tubo acero S355 D=101.6 e=9 mm
M03HA010 0,250 h 42,300 10,58Mezcladora  de dos depósitos
M03HD010 0,250 h 51,250 12,81Dosificador de cemento
M04YI010 0,250 h 37,740 9,44Bomba de inyección
M07Z030 0,003 ud 4.007,580 12,02Transporte equipo mecánico pilotes
M11HG010 0,250 h 13,800 3,45Silo de cemento

3,000 % Costes indirectos 256,470 7,69

Precio total por m  .................................................. 264,16

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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