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1.- INTRODUCCION

En el presente Anejo se realiza la justificacion de los precios de aplicacidn en el presente proyecto. El
calculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en funcion de los costes directos e

indirectos precisos para su ejecucion.
2.- COSTES DIRECTOS

Se consideran los siguientes:

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de amortizacién y conservacidén de la maquinaria, asi como los gastos del
personal, combustible, energia, etc.,, que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la misma.

- Operaciones individualizadas.

- Medios auxiliares.

3.- COSTES INDIRECTOS

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades concretas, sino
al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres,
pabellones de obreros, sistema de control de calidad, asi como los devengados por el personal técnico
y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecucién

de unidades concretas, tales como topdégrafo, encargados, vigilantes, etc.

El coeficiente K, se obtiene de la siguiente forma:

K=a+b
Siendo:

“n

a” - costes indirectos/costes directos x 100 (expresado en %)

Los costes indirectos teniendo en cuenta la duracién de la obra, que se ha estimado
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inicialmente en 10 meses, son los siguientes:

Se estiman unos costes indirectos totales de la obra de 21000 € Y el coste directo total de la obra es

de 423.145,62 €, por lo que “a” sera:

“a” =21.000 € /423.145, 62 € x 100 = 5,00 %

“b” - porcentaje de imprevistos cifrado en el 1%

Por ello el coeficiente “K” resulta:

K=a+b K=5%+1%=6%

4.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

El precio de ejecucién material de las distintas unidades de obra, se obtiene mediante la aplicacién de

la férmula siguiente:

Pn =(1+K/100) Cd, en la que:

Pn = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos (6 %).

Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.

6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

En las paginas siguientes se presenta el listado de la justificacion de los precios descompuestos, asi
como, los cuadros de los precios unitarios de mano de obra, materiales, maquinaria y la justificacién

de los precios auxiliares utilizados en los precios descompuestos:
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6.1 MATERIALES
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
1 Arena de rio 0/6 mm 13,850 0,458 t 6,34
2 Gravilla 20/40 mm 16,350 0,915t 14,96
3 Cemento CEM I11/B-P 32,5 N sacos 96,810 410,668 t 39.756,77
4 Desencofrante p/encofrado metalico 2,080 20,3281 42,28
5 Agua 1,270 0,103 m3 0,13
6 Tablon pino 2,50/5,50x205x76 194,990 1,525m3 297,36
7 Madera pino encofrar 26 mm 264,190 0,320 m3 84,54
8 Hormigén HA-25/P/20/1 central 70,470 25,994 m3 1.831,80
9 Tubo manguito para inyecciéon IRS 4,700 1.244,000m 5.846,80
10 Puntas 17x70 7,760 0,070 kg 0,54
11 Puntas 20x100 7,840 2,033 kg 15,94
12 Sellado poliuretano e=20 mm. 4,190 72,000 m. 301,68
13 Alambre atar 1,30 mm 0,870 5,323 kg 4,63
14 Acero corrugado B 500 S/SD 0,730 6,384 kg 4,66
15 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,970 902,304 kg 875,23
16 Tubo acero S355 D=101.6 e=9 mm 15,400 1.244,000m 19.157,60
17 Imprimacion puente de union entre
hormigones 17,320 4,600 kg 79,67
18 Imprimacion caucho sintético 9,410 66,048 kg 621,51
19 Banda elastica 13,000 550,400 m. 7.155,20
20 Fondo de juntas para sellado 0,720 57,600 m. 41,47
21 Mortero de reparacion 2,040 230,000 m2 469,20
22 Acometida prov. fonta.a caseta 192,226 1,000 ud 192,23
23 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 244,652 1,000 ud 244,65
24 Alg. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45 180,310 4,000 ud 721,24
25 Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45 85,460 4,000 ud 341,84
26 Alg. mes caseta oficina 5,98x2,45 117,800 4,000 ud 471,20
27 Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 138,915 4,000 ud 555,66
28 Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 471,870 1,360 ud 641,74
29 Percha para aseos o duchas 3,050 2,000 ud 6,10
30 Espejo vestuarios y aseos 25,800 2,000 ud 51,60
31 Jabonera industrial 1 I. 19,710 0,666 ud 13,13
32 Dispensador de papel toalla 42,710 0,660 ud 28,19
33 Horno microondas 18 1. 700W 98,200 0,200 ud 19,64
34 Mesa melamina para 10 personas 185,530 0,333 ud 61,78
35 Banco madera para 5 personas 95,380 0,666 ud 63,52
36 Dep6sito-cubo basuras 29,030 2,000 ud 58,06
37 Botiquin de urgencias 22,660 2,000 ud 45,32
38 Reposicién de botiquin 51,540 7,000 ud 360,78
39 Radiador eléctrico 1500 W. 52,190 0,600 ud 31,31
40 Valla contenciodn peatones 2,5 m. 53,240 10,000 ud 532,40
41 Valla enrejado movil 11,400 6,000 m. 68,40
42 Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,410 110,000 m 265,10
43 Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 39,430 4,000 ud 157,72
44 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 67,440 4,000 ud 269,76
45 Casco seguridad con rueda 9,690 20,000 ud 193,80
46 Gafas protectoras 7,190 6,660 ud 47,89
47 Semi-mascarilla 2 filtros 41,630 6,660 ud 277,26
48 Filtro antipolvo 1,400 60,000 ud 84,00
49 Cascos protectores auditivos 11,450 6,660 ud 76,26
50 Chaleco de obras reflectante. 3,990 20,000 ud 79,80
51 Mono recto alta visibilidad 22,220 10,000 ud 222,20
52 Conjunto de lluvia alta visibilidad 28,880 13,320 ud 384,68
53 Par guantes lona reforzados 2,940 40,000 ud 117,60
54 Par guantes de goma latex-antic. 1,800 20,000 ud 36,00
55 Par guantes p/soldador 5,800 5,000 ud 29,00
56 Par botas altas de agua (negras) 6,000 10,000 ud 60,00
57 Par botas de seguridad 23,710 20,000 ud 474,20
58 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,030 550,000 m 16,50
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

59 AJUSTE: 10% MENOS 72,770 4,000 ud 291,08
60 AJUSTE: 10% MENOS 45,630 4,000 ud 182,52
61 Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,050 2,000 ud 22,10
62 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 92,170 10,000 ud 921,70
63 Soporte panel direc. metalico 13,310 10,000 ud 133,10
64 Placa informativa PVC 50x30 5,200 20,000 ud 104,00
65 Caballete para sefal D=60 L=90,70 11,000 8,000 ud 88,00
66 Costo mensual Comité seguridad 127,320 3,500 ud 445,62
67 Costo mensual de conservacion 135,620 3,500 ud 474,67
68 Costo mensual limpieza-desinfec. 125,260 3,500 ud 438,41
69 Costo mens. formacion seguridad 73,600 3,500 ud 257,60
70 Reconocimiento médico basico 11 91,800 20,000 ud 1.836,00
71 Dianas de nivelacion 8,500 43,000 ud 365,50
72 Fisurometro manual de regleta 14,670 10,000 ud 146,70
73 Sistema de centrado forzoso embebido en el

hormigén de los pilares de nivelacion 78,000 2,000 ud 156,00
74 UPN 100 de 2 m con placa de anclaje y

pernos 16,820 22,000 ud 370,04

Importe total: 90.141,91
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6.2 MAQUINARIA
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

1 Alquiler maquinaria de presion de agua 5,000 745,520h 3.727,60
2 Autob.hormig.-h.40 m3,pluma<=32m 155,530 1,271h 197,68
3 Grua telescopica autoprop. 20 t 58,110 0,868h 50,44
4 Grua pluma 30 m./0,75 t 18,910 0,038h 0,72
5 Mezcladora de dos depodsitos 42,300 311,000h 13.155,30
6 Dosificador de cemento 51,250 311,000h 15.938,75
7 Hormigonera 300 I gasolina 3,890 0,352h 1,37
8 Equipo perf. rotc. micropilotes 285,000 559,800h 159.543,00
9 Bomba de inyeccidn 37,740 311,000h 11.737,14
10 Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,960 198,419h 6.539,89
11 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,920 5,082h 30,09
12 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,000 50,820h 406,56
13 Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,630 50,820h 184,48
14 Camion basculante 4x4 14 t 35,450 0,648h 22,97
15 Canon de desbroce a vertedero 6,190 17,415m3 107,80
16 km transporte hormigon 0,320 777,546 m3 248,81
17 Transporte equipo mecanico pilotes 4.007,580 3,732ud 14.956,29
18 Cisterna agua s/cami6on 10.000 1 32,760 75,744h 2.481,37
19 Motoniveladora de 135 CV 62,890 0,421h 26,48
20 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,820 321,912h 12.818,54
21 Silo de cemento 13,800 311,000h 4.291,80
22 Aguja neumatica s/compresor D=80mm 1,120 5,082h 5,69
23 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 1,782h 3,92
24 Equipo oxicorte 5,750 25,410h. 146,11
25 Puntal metalico telescopico h>6m 1,980 32,000ud 63,36
26 Encof. cartén liso pilar cir. D 300, <4m. 12,250 1,075m 13,17
27 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,460 101,640m2 250,03

Importe total: 246.949,36
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6.3 MANO DE OBRA
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Capataz 19,100 13,591 h 259,59
2 Oficial primera 19,450 134,894 h 2.623,69
3 Ayudante 17,320 957,860 h 16.590,14
4 Pedn especializado 15,000 921,620 h 13.824,30
5 Pedn ordinario 15,000 2.379,728h 35.695,92
6 Oficial 12 encofrador 19,050 56,513 h 1.076,57
7 Ayudante encofrador 17,880 56,513 h 1.010,45
8 Oficial 12 gruista 18,570 0,019 h 0,35
9 Oficial 12 ferralla 19,050 6,158 h 117,31
10 Ayudante ferralla 17,880 6,158 h 110,11
11 Oficial 12 electricista 18,850 10,000 h 188,50
12 Oficial 1 Soldador 11,440 25,410 h. 290,69
13 Especialista preparacién resinas 18,670 43,700 h 815,88
14 Técnico cualificado en auscultacion 16,200 38,500 h 623,70
15 Ayudante cualificado en auscultacion 13,700 36,500 h 500,05

Importe total: 73.727,25
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ANEJO N25 JUSTIFICACION DE PRECIOS



Anejo de justificacion de precios

N°  Caodigo Ud Descripcion Total
1 Trabajos Previos
1.1 U01BS010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios
mecanicos, con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de
10 cm.
u01BDO010 0,500 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO 0,900 0,45
e<l0cm
u01BMO10 0,250 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15cm 1,610 0,40
u01BQO10 0,100 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm 2,910 0,29
3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03
Precio total por m2 ..o 1,17
1.2 E02CMO020 m3 Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, sin
extraccion de tierras fuera de la excavacién, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 0,025 h Pedn ordinario 15,000 0,38
MO5RNO020 0,040 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,960 1,32
3,000 % Costes indirectos 1,700 0,05
Precio total por m3 ... 1,75
1.3 E02SA010 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras procedentes de vaciado, por
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactacion del 95% del proctor normal, y con p.p. de
medios auxiliares.
O010A070 0,080 h Pe6n ordinario 15,000 1,20
MO5RNO020 0,010 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,960 0,33
MO8RNO010 0,085 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,820 3,38
MO8CA110 0,020 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,760 0,66
3,000 % Costes indirectos 5,570 0,17
Precio total por m3 ... 5,74
1.4 EO5HLEO10 m2 Apuntalamiento y desapuntalamiento de forjado reticular para demoler
muro perimetral, mediante sopandas, puntales especiales telescopicos,
durmientes y todo aquel material necesario para garantizar la estabilidad
del conjunto, para alturas mayores de 6 m.
0010B010 0,250 h Oficial 12 encofrador 19,050 4,76
0010B020 0,250 h Ayudante encofrador 17,880 4,47
M13CP160 1,000 ud Puntal metalico telescopico h>6m 1,980 1,98
PO1EM290 0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm 264,190 2,64
3,000 % Costes indirectos 13,850 0,42
Precio total por m2 ......cccceiiiiiiiiee e 14,27
1.5 EO1DFMO020 m3 Demolicion de muro de hormigén armado de espesor variable con
medios manuales, martillo neumatico compresor y equipo de oxicorte,
incluso cargay transporte de escombros al vertedero, con p.p. de medios
auxiliares.
O010A060 2,000 h Peén especializado 15,000 30,00
0010B800 1,000 h. Oficial 12 Soldador 11,440 11,44
O010A070 2,000 h Pedn ordinario 15,000 30,00
M06CM040 2,000 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,000 16,00
M110010 1,000 h. Equipo oxicorte 5,750 5,75
MO6MP110 2,000 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,630 7,26
3,000 % Costes indirectos 100,450 3,01
Precio total por m3 ... 103,46
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caodigo Ud Descripcion Total
2 Reparaciones superficiales
2.1 E09J030 m. Sellado impermeabilizante elastico de juntas de dilatacion en muros
mediante aplicacion de adhesivo en bordes Maxseal Fex/ Maxseal Joint,
banda elastica Maxflez XJS y revestimiento posterior de los bordes de
esta con Maxseal Flex, para un ancho de 20 cm incluso materiales y
medios auxiliares.
O010A030 0,080 h Oficial primera 19,450 1,56
O010A050 0,150 h Ayudante 17,320 2,60
P06S1040 0,120 kg Imprimacién caucho sintético 9,410 1,13
P06S1060 1,000 m. Banda elastica 13,000 13,00
3,000 % Costes indirectos 18,290 0,55
Precio total por m. ... 18,84
2.2 E09J040 m. Sellado de juntas de dilatacion verticales del depdsito con abertura
menor a 20 mm. de anchura con un fondo de 1 cm. sobre fondo de juntas
y cordon realizado con sellante de poliuretano monocomponente, incluso
medios auxiliares (sin incluir montaje de andamios).
O010A030 0,050 h Oficial primera 19,450 0,97
PO1UJ0O70 1,250 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 4,190 5,24
P06S1080 1,000 m. Fondo de juntas para sellado 0,720 0,72
3,000 % Costes indirectos 6,930 0,21
Precio total por m. .....ccccooiiiiiiiiiee e 7,14
2.3 RO6HS040 m2 Revestimiento superficial anticorrosion en armaduras vistas mediante
limpieza y saneamiento de la superficie alrrededor de la armadura
corroida, aplicacion de pasivador y protector del oxido, puente de union
entre hormigones y mortero de reparacion por medios manuales
cubriendo por completo el desconchamiento del hormigon y dejando
superficie lisa.
0010C130 0,190 h Especialista preparacion resinas 18,670 3,55
0O010A030 0,320 h Oficial primera 19,450 6,22
P06SI1010 0,020 kg Imprimacion puente de union entre 17,320 0,35
hormigones
PO6SR110 1,000 m2  Mortero de reparacion 2,040 2,04
3,000 % Costes indirectos 12,160 0,36
Precio total por m2 ... 12,52
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
3 Actuaciones finales
3.1 Reconstruccion muro
3.1.1 UO5LAA020 kg  Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigén
armado, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado.
0O010A020 0,002 h Capataz 19,100 0,04
0010B030 0,007 h Oficial 12 ferralla 19,050 0,13
0010B040 0,007 h Ayudante ferralla 17,880 0,13
MO2GEO010 0,001 h Grua telescopica autoprop. 20 t 58,110 0,06
PO3ACC090 1,040 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,970 1,01
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,870 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,380 0,04
Precio total por Kg .....cccooeveiiiiiiiiiiciiccc e 1,42
3.1.2 UO5LAHO15 m3 Hormigén HA-25 en alzados de muros de hormigén armado, incluso
encofrado visto a dos caras, desencofrado, vibrado y curado, totalmente
terminado.
0O010A020 0,050 h Capataz 19,100 0,96
O010A030 0,200 h Oficial primera 19,450 3,89
0O010A070 0,200 h Peo6n ordinario 15,000 3,00
M11HV040 0,200 h Aguja neumatica s/compresor D=80mm 1,120 0,22
MO06CMO030 0,200 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,920 1,18
MO1HAO010 0,050 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m 155,530 7,78
PO1HAO010 1,020 m3  Hormigén HA-25/P/20/1 central 70,470 71,88
MO7W110 30,600 m3  km transporte hormigén 0,320 9,79
UO5LAEO020 4,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS 25,410 101,64
H.A.
3,000 % Costes indirectos 200,340 6,01
Precio total por m3 ......coooiiiiiii e 206,35
3.2 Relleno trasdos
3.2.1 RET m3 Relleno con material procedente de desmonte, colocado en el trasdos del
muro perimetral, mediante carga, extendido, humectacion 'y
compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del proctor modificado
MO5RNO020 0,040 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,960 1,32
MO8RNO010 0,085 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 39,820 3,38
MO8CA110 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,760 0,66
O010A070 0,080 h Pe6n ordinario 15,000 1,20
3,000 % Costes indirectos 6,560 0,20
Precio total por m3 ... 6,76
3.3 Limpieza interior deposito
3.3.1LID m2 Limpieza del interior del depdsito mediante chorro de agua a presion y
medios manuales.
0O010A070 0,050 h Pe6n ordinario 15,000 0,75
O010A070 0,050 h Pedn ordinario 15,000 0,75
0010CAP 0,050 h Alquiler maquinaria de presion de agua 5,000 0,25
3,000 % Costes indirectos 1,750 0,05
Precio total por m2 ... 1,80
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Anejo de justificacion de precios

N°  Caodigo Ud Descripcion Total
4 Auscultacion
4.1 RO2E070 h Lectura de control topografico para medida de asientos y abertura en
juntas con regleta manual, realizando la lectura de todos los puntos de
control manual de asiento instalados con nivel de alta precisién Tipo
NAK-2 WILO o calidad equivalente, con las siguientes caracteristicas: A)
NIVEL. Nivelacién de la linea de punteria +- 0,01 mm/10m. Lectura
numérica hasta 0,1 mm. Lectura a estima 0,01 mm. B) MICROMETRO:
Micrémetro de placa plano paralela incorporado. Equipado con regletas
de precisién. C) Juego de miras invar de 3m. Medida la unidad de
lectura ejecutada.
0010C430 1,000 h Técnico cualificado en auscultacion 16,200 16,20
0010C435 1,000 h Ayudante cualificado en auscultacion 13,700 13,70
3,000 % Costes indirectos 29,900 0,90
Precio total por h ..o 30,80
4.2 RO2E001 ud Bases profundas de nivelacion fabricadas con perfiles metalicos,
ancladas a la cimentacién exterior del muro perimetral, incluso
colocacion y medios auxiliares
uhcuhb 1,000 ud MATERIAL DE BASE DE NIVELACION 16,820 16,82
O010A050 0,150 h Ayudante 17,320 2,60
3,000 % Costes indirectos 19,420 0,58
Precio total por ud ......cccceiiiiiii e 20,00
4.3 RO2E002 ud Dianas de nivelacion colocadas en la coronacion de los muros de
cerramiento y en bases profundas de nivelacién, incluso mano de obray
medios auxiliares de colocacion.
u8J38 1,000 ud DIANAS DE NIVELACION 8,500 8,50
0O010A030 0,100 h Oficial primera 19,450 1,95
3,000 % Costes indirectos 10,450 0,31
Precio total por ud ..o 10,76
4.4 RO2E003 ud Regletas de precision para medir movimientos en juntas, situadas en el
interior del depo6sito en lugar accesible para comprobacion, incluso
colocacién, materiales y medios auxiliares
UNY7829 1,000 ud FISUROMETRO MANUAL DE REGLETA 14,670 14,67
0010C430 0,150 h Técnico cualificado en auscultacion 16,200 2,43
0010C435 0,150 h Ayudante cualificado en auscultacion 13,700 2,06
3,000 % Costes indirectos 19,160 0,57
Precio total por ud .......cccceiiiiiieeiee s 19,73
4.5 RO2E004 ud Pilares de observacion de hormigon armado de 1.2 m de altura, con
sistema de centrado forzoso para garantizar la precision de las medidas,
incluso mano de obra, materiales y medios auxiliares
EO5HSA110 0,038 m3  HA-25/P/20/I CARTON PILAR 30 483,710 18,38
O010A030 2,500 h Oficial primera 19,450 48,63
0O010A070 2,500 h Pe6n ordinario 15,000 37,50
Y78JU 1,000 ud SISTEMA DE CENTRADO FORZOSO 78,000 78,00
0010C430 1,000 h Técnico cualificado en auscultacion 16,200 16,20
3,000 % Costes indirectos 198,710 5,96
Precio total por ud ..o 204,67

PRESUPUESTO ARQUIMEDES

Pagina 4



Anejo de justificacion de precios

N°  Cadigo Ud Descripcion Total
5 Seguridad y Salud
5.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
5.1.1 E28BA020 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tension nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0,100 h Oficial 12 electricista 18,850 1,89
P31CE035 1,100 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,410 2,65
3,000 % Costes indirectos 4,540 0,14
Precio total porm .....cccccovviiiiii e 4,68
5.1.2 E28BA030 ud Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud méaxima de 30 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10
atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tap6n roscado, incluso derechos y
permisos parala conexién, terminaday funcionando.
P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 192,226 192,23
3,000 % Costes indirectos 192,230 5,77
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii s 198,00
5.1.3 E28BA045 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de 20 m.,
formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de diametro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.
P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en 244,652 244,65
superfic.
3,000 % Costes indirectos 244,650 7,34
Precio total por ud ......cccceiiiiiii e 251,99
5.1.4 E28BC200 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de secciéon trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
O010A070 0,085 h Pedn ordinario 15,000 1,28
P31BC200 1,000 ud Alg. mes caseta comedor 7,92x2,45 138,915 138,92
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 471,870 40,11
3,000 % Costes indirectos 180,310 5,41
Precio total por mes .......ccccceveiiiieiiiiee e 185,72
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5.1.5 E28BC080 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 I., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del moédulo
con camion grua. Segun R.D. 486/97.
O010A070 0,085 h Pedn ordinario 15,000 1,28
P31BC080 1,000 ud Alg. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45 180,310 180,31
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 471,870 40,11
3,000 % Costes indirectos 221,700 6,65
Precio total por mes .......cccccveiiiieiiiiee e 228,35
5.1.6 E28BC130 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
modulo con camién grua. Segun R.D. 486/97.
O010A070 0,085 h Pedn ordinario 15,000 1,28
P31BC130 1,000 ud Alg. mes caseta almacén 5,98x2,45 85,460 85,46
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 471,870 40,11
3,000 % Costes indirectos 126,850 3,81
Precio total por mes ......ccccooeiiiiiiiiie e 130,66
5.1.7 E28BC160 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en
obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de secciéon trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.
O010A070 0,085 h Pedn ordinario 15,000 1,28
P31BC160 1,000 ud Alg. mes caseta oficina 5,98x2,45 117,800 117,80
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 471,870 40,11
3,000 % Costes indirectos 159,190 4,78
Precio total por mes .......cccccviiiiieiiiiee e 163,97
5.1.8 E28BM010 ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
O010A070 0,050 h Peodn ordinario 15,000 0,75
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 3,050 3,05
3,000 % Costes indirectos 3,800 0,11
Precio total por ud ......ccccceeiiiiiiiiiee s 3,91
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5.1.9 E28BM030 ud Espejo paravestuarios y aseos, colocado.
O010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,000 1,50
P31BM030 1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 25,800 25,80
3,000 % Costes indirectos 27,300 0,82
Precio total por ud ......cccceiiiiiii e 28,12
5.1.10 E28BM040 ud Dosificador de jab6n de uso industrial de 1 |. de capacidad, con
dosificador de jab6n colocada (amortizable en 3 usos).
O010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,000 1,50
P31BM040 0,333 ud Jabonera industrial 1 I. 19,710 6,56
3,000 % Costes indirectos 8,060 0,24
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii e 8,30
5.1.11 E28BM045 ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.
O010A070 0,010 h Pedn ordinario 15,000 0,15
P31BM045 0,330 ud Dispensador de papel toalla 42,710 14,09
3,000 % Costes indirectos 14,240 0,43
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii e 14,67
5.1.12 E28BMO060 ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos).
O010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,000 1,50
P31BM060 0,200 ud Horno microondas 18 |. 700W 98,200 19,64
3,000 % Costes indirectos 21,140 0,63
Precio total por ud ..o 21,77
5.1.13 E28BM080 ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).
O010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,000 1,50
P31BM080 0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 185,530 61,78
3,000 % Costes indirectos 63,280 1,90
Precio total por ud ......cccceiiiiiii e 65,18
5.1.14 E28BM090 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).
O010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,000 1,50
P31BM090 0,333 ud Banco madera para 5 personas 95,380 31,76
3,000 % Costes indirectos 33,260 1,00
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii 34,26
5.1.15 E28BM100 ud Cubo pararecogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud Depésito-cubo basuras 29,030 14,52
3,000 % Costes indirectos 14,520 0,44
Precio total por ud .......ccccviiiiiieeiee s 14,96
5.1.16 E28BM110 ud Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco,
con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0O010A070 0,100 h Pe6n ordinario 15,000 1,50
P31BM110 1,000 ud Botiquin de urgencias 22,660 22,66
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 51,540 51,54
3,000 % Costes indirectos 75,700 2,27
Precio total por ud ......cccceiiiiiiiie e 77,97
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5.1.17 E28BM120 ud Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposicién de botiquin 51,540 51,54
3,000 % Costes indirectos 51,540 1,55
Precio total por ud ......cccceeiiiiiieeee s 53,09
5.1.18 E28BM160 ud  Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)
P31BM150 0,200 ud Radiador eléctrico 1500 W. 52,190 10,44
3,000 % Costes indirectos 10,440 0,31
Precio total por ud ......ccccoeiiiiiiii e 10,75
5.2 SENALIZACION
5.2.1 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0O010A070 0,050 h Peo6n ordinario 15,000 0,75
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,030 0,03
3,000 % Costes indirectos 0,780 0,02
Precio total porm .....cccccooiiiiiiie e 0,80
5.2.2 E28ES015 ud Sefial de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con tripode
tubular, i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0O010A050 0,150 h Ayudante 17,320 2,60
P31SV015 1,000 ud Sefial triangular L=90 cm reflexivo E.G. 72,770 72,77
P31SV155 1,000 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 11,000 11,00
3,000 % Costes indirectos 86,370 2,59
Precio total por ud ......cccceiiiiiiiii e 88,96
5.2.3 E28ES037 ud Sefial de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con tripode
tubular, i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
O010A050 0,150 h Ayudante 17,320 2,60
P31SV155 1,000 ud Caballete para sefial D=60 L=90,70 11,000 11,00
P31SV035 1,000 ud Sefial circular D=90 cm reflexivo E.G. 45,630 45,63
3,000 % Costes indirectos 59,230 1,78
Precio total por ud ......ccccceeiiiiiieeiee s 61,01
5.2.4 E28ES060 ud Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo
paleta. s/R.D. 485/97.
P31SVv090 1,000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,050 11,05
3,000 % Costes indirectos 11,050 0,33
Precio total por ud ..o 11,38
5.2.5 E28ES070 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metdlico,
colocacién y montaje. s/R.D. 485/97.
O010A070 0,300 h Pedn ordinario 15,000 4,50
P31SVv100 1,000 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 92,170 92,17
P31SV110 1,000 ud Soporte panel direc. metalico 13,310 13,31
AO03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO 70,490 4,51
Tmax.40
3,000 % Costes indirectos 114,490 3,43
Precio total por ud .......cccceiiiiiiieiee s 117,92
5.2.6 VCP002 ud Vallade contencion para peatones de 2,5m
P31CB050 1,000 ud Valla contencién peatones 2,5 m. 53,240 53,24
3,000 % Costes indirectos 53,240 1,60
Precio total por ud .....cccccoeiiiiii e 54,84
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5.2.7VCO ud Vallade 2,5 metros de altura de enrrejado para cerrar la obra
P31CB110 6,000 m. Valla enrejado movil 11,400 68,40
3,000 % Costes indirectos 68,400 2,05
Precio total por ud ......cccceeiiiiiieeee s 70,45
5.2.8 CIR003 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte
P31SVv120 1,000 ud Placa informativa PVC 50x30 5,200 5,20
3,000 % Costes indirectos 5,200 0,16
Precio total por ud ......ccccoeiiiiiiii e 5,36
5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
5.3.1 E28PF020 ud Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, mandmetro
comprobable y manguera con difusor, segiin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0O010A070 0,100 h Pe6n ordinario 15,000 1,50
P31Cl020 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 39,430 39,43
3,000 % Costes indirectos 40,930 1,23
Precio total por ud ......ccccceeiiiiiieiiee s 42,16
5.3.2 E28PF030 ud Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segin
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0O010A070 0,100 h Pe6n ordinario 15,000 1,50
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 67,440 67,44
3,000 % Costes indirectos 68,940 2,07
Precio total por ud ......cccceviiiiiieeiee s 71,01
5.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
5.4.1 E28RA010 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 9,690 9,69
3,000 % Costes indirectos 9,690 0,29
Precio total por ud .......cccceviiiiiieiiee s 9,98
5.4.2 E28RA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,190 2,39
3,000 % Costes indirectos 2,390 0,07
Precio total por ud ......cccceiiiiiii e 2,46
5.4.3 E28RA105 ud  Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA155 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 41,630 13,86
3,000 % Costes indirectos 13,860 0,42
Precio total por ud .......cccceiiiiiieiiee e 14,28
5.4.4 E28RA110 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A160 1,000 ud Filtro antipolvo 1,400 1,40
3,000 % Costes indirectos 1,400 0,04
Precio total por ud ......cccceiiiiiiiii e 1,44
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5.4.5 E28RA120 ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,450 3,81
3,000 % Costes indirectos 3,810 0,11
Precio total por ud .......cccceiiiiiieiiee s 3,92
5.4.6 E28RC180 ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,990 3,99
3,000 % Costes indirectos 3,990 0,12
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii e 4,11
5.4.7 E28RC210 ud  Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodon. Alta
visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE segln
EN471. s/R.D. 773/97.
P311C200 0,500 ud Mono recto alta visibilidad 22,220 11,11
3,000 % Costes indirectos 11,110 0,33
Precio total por ud ......ccccceeiiiiiieeiee s 11,44
5.4.8 E28RC240 ud  Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalén y chaqueta.
Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color
plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE
seglin EN471.s/R.D. 773/97.
P31I1C230 0,333 ud Conjunto de lluvia alta visibilidad 28,880 9,62
3,000 % Costes indirectos 9,620 0,29
Precio total por ud ......ccccoeiiiiiiii e 9,91
5.4.9 E28RM020 ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM006 1,000 ud Par guantes lona reforzados 2,940 2,94
3,000 % Costes indirectos 2,940 0,09
Precio total por ud .......cccceiiiiiieiiee e 3,03
5.4.10 E28RP0O70 ud Par de botas de seguridad con plantilla 'y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 23,710 23,71
3,000 % Costes indirectos 23,710 0,71
Precio total por ud ..o 24,42
5.4.11 E28RP079 ud PAR DE GUANTES DE GOMA
P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma latex-antic. 1,800 1,80
3,000 % Costes indirectos 1,800 0,05
Precio total por ud .......cccceeiiiiiieiiiee s 1,85
5.4.12 E28RP0O77 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDAR
P31IM040 1,000 ud Par guantes p/soldador 5,800 5,80
3,000 % Costes indirectos 5,800 0,17
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii e 5,97
5.4.13 E28RP082 ud PAR DE BOTAS DE AGUA ALTAS
P311P010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 6,000 6,00
3,000 % Costes indirectos 6,000 0,18
Precio total por ud .......cccceiiiiiieeiee s 6,18
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5.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
5.5.1 E28W020 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunion al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoria de oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria de
oficial de 12.
P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 127,320 127,32
3,000 % Costes indirectos 127,320 3,82
Precio total por ud ..o 131,14
5.5.2 E28W030 ud Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 22.
P31WO030 1,000 ud Costo mensual de conservacion 135,620 135,62
3,000 % Costes indirectos 135,620 4,07
Precio total por ud .......cccceiiiiiieiiee e 139,69
5.5.3 E28W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra,
considerando dos horas ala semana de un peo6n ordinario.
P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 125,260 125,26
3,000 % Costes indirectos 125,260 3,76
Precio total por ud ......cccceiiiiiie e 129,02
5.5.4 E28W050 ud Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semanay realizada por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formacién seguridad 73,600 73,60
3,000 % Costes indirectos 73,600 2,21
Precio total por ud .......ccccviiiiiiiiiee s 75,81
5.5.5 E28W070 ud Reconocimiento médico basico Il anual trabajador, compuesto por
control visiéon, audiometria y analitica de sangre y orina con 12
parametros.
P31W070 1,000 ud Reconocimiento médico basico Il 91,800 91,80
3,000 % Costes indirectos 91,800 2,75
Precio total por ud ......cccceiiiiiiii e 94,55
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6 Micropilotes
6.1 EO4PMO050 m Micropilote fabricado in situ de diametro exterior de 150 mm. armado con
tubo de acero de 101.6 mm. de diametro exterior de 9 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad. Perforacién por rotacién conn camisa de
contencién e inyeccion IRS, i/p.p. de maquinaria inyeccion y perforacion
ytransporte de equipo mecanico
O010A110 0,700 h Cuadrilla C 39,820 27,87
M04PS900 0,450 h Equipo perf. rotc. micropilotes 285,000 128,25
P01CC020 0,330 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 31,95
PO1HAO030 1,000 m Tubo manguito para inyeccion IRS 4,700 4,70
PO3ALT120 1,000 m Tubo acero S355 D=101.6 e=9 mm 15,400 15,40
MO3HA010 0,250 h Mezcladora de dos depositos 42,300 10,58
MO3HDO010 0,250 h Dosificador de cemento 51,250 12,81
M04Y1010 0,250 h Bomba de inyeccion 37,740 9,44
M07Z030 0,003 ud Transporte equipo mecanico pilotes 4.007,580 12,02
M11HGO10 0,250 h Silo de cemento 13,800 3,45
3,000 % Costes indirectos 256,470 7,69
Precio total por m .......cccociiiiiiiice e 264,16
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