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1. Objeto del proyecto  

 

El presente proyecto, cuyo título es "Regeneración del Litoral del municipio de 

Sueca (Valencia)”, tiene como principales objetivos:  

- Recuperar la línea de costa, que se encuentra muy fuertemente erosionada. 

 - Devolverle a la playa su aspecto natural, degradado en las últimas décadas por la 

erosión sufrida y las edificaciones próximas a la línea de costa.  

- Conseguir una playa estable frente a la dinámica litoral y una mayor protección de 

la misma frente a la acción de los temporales.  

- Acondicionar la franja litoral con los servicios y equipamientos necesarios.  

 

2. Localización 

 

El objeto de este proyecto es la regeneración del litoral de la Playa de Les Palmeres, 

situada en el término municipal de Sueca (Valencia). La playa está delimitada por el 

Perelló y el Mareny de Barraquetes. 

 

 

 

Este municipio de la Comunidad Valenciana se sitúa al sur de la provincia de 

Valencia, concretamente a 34 kilómetros de la capital, como podemos observar en 

el siguiente mapa, 

 

El término tiene una población de 28.311 habitantes, posee una extensión de 92.5 

kilómetros cuadrados y se encuentra a 3 metros de altitud sobre el nivel del mar. La 

playa Les Palmeres, objeto de este proyecto, tiene una longitud aproximada de 900 

metros. En el término municipal de Sueca, situado en la comarca de La Ribera Baixa, 

se distinguen dos núcleos urbanos: 

- el interior, formado por el casco urbano, con población permanente y usos 

residenciales, terciarios e industriales. 

 - el de la playa, cuyo carácter es predominantemente turístico y  de segunda 

residencia. 
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3.  Definición del problema 

La playa objeto de este proyecto es la playa de Les Palmeres, cuya longitud 

aproximada es de 900 metros. Está situada en el término municipal de Sueca y 

delimita al norte con el municipio de El Perelló y al sur con el Mareny de 

Barraquetes. Dicho tramo de playa es un claro ejemplo de costa inestable, en 

estado regresivo y proceso de recesión. Además, la evolución de la playa nos 

llevaría definitivamente a una playa submarina en el caso de no actuar, con el 

riesgo que representa la presencia de un muro vertical para la estabilidad de la 

playa, con el fin de evitar posibles efectos como pueden ser la inundación de las 

casas adyacentes y la pérdida de la línea de costa, nos planteamos la regeneración 

de la zona. Una de las causas principales por la que se ha llegado a este estado de 

regresión es la alta urbanización de la zona, con edificaciones construidas encima 

del cordón dunar, sin respetar las distancias mínimas en cuanto al paseo marítimo y 

el uso y disfrute de la playa seca, todo esto  ha provocado la ruptura del equilibrio 

de la franja litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Clima marítimo  

 

Para el análisis del oleaje recurrimos a la información facilitada por Puertos del 

Estado, a través de su página web ‘puertos.es’.  

La información histórica la obtenemos a partir del nodo SIMAR 2083111, cuyas 

coordenadas son:  

- Longitud: 0.08 W 

- Latitud: 39.25 N.  

Si hablamos del régimen medio del oleaje en las costas de Sueca cabe destacar 

que en general, las alturas medias de ola más abundantes son las inferiores a 1 

metro, con una frecuencia del 85% aproximadamente. Les siguen los oleajes con 

alturas comprendidas entre el metro y los 2 metros de ola, con frecuencias que 

alcanzan el 12%. A tenor de los datos anteriores, se puede afirmar que durante la 

mayor parte del año predominan las situaciones de baja energía. Por el contrario, 

durante las estaciones de otoño e invierno, se dan las frecuencias más altas para 

las alturas de ola mayores de 6.3 metros (temporales), aunque su porcentaje es 

bajo. Por último, cabe destacar que las direcciones del oleaje predominante, 

obtenidas a partir de la información del nodo SIMAR de Puertos del Estado, son 

principalmente las del NE y ENE. 

 

5.  Dinámica litoral 

 

 Para el cálculo del transporte sólido litoral se emplea la formulación matemática 

del CERC (Coastal Engineering Research Center). Esta formulación está basada en 

un amplio número de ensayos en modelo reducido y datos de campo y ha sido 

contrastada por el Centro de Estudios de Puertos y Costas Ramón Iribarren. 

Haciendo uso de la formulación anterior, se llega a los siguientes resultados, en 

m3/año. 
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Tal y como se refleja en los cálculos, podemos afirmar que el transporte sólido 

litoral neto en la playa de Les Palmeres tiene una dirección N-S. 

 

 

 

 

6.  Descripción de las obras  

 

La solución adoptada para regenerar la playa de Les Palmeres consiste en la 

combinación de obras blandas y duras, concretamente en la ejecución de un 

sistema de diques exentos sumergidos complementados con la aportación de arena 

necesaria. 

 

 6.1  Obras estructurales  

 

En primer lugar se va a proceder a la construcción de un sistema de diques exentos 

sumergidos y los caminos de acceso necesarios para su ejecución. Dicho sistema 

consta de 3 diques exentos sumergidos, paralelos a la costa, de 150 metros de 

longitud y taludes 2:1, separados unos 450 metros entre sí y situados a una 

profundidad de 4,5 metros. El núcleo estará formado por todouno de 2-27 kilos, 

escollera de 546 kilos para la capa de filtro y 5,5 T para la capa del manto principal. 

Su cota de coronación estará a nivel del mar y se balizará conforme se indica en el 

anejo ‘Balizamiento’. En cuanto a los caminos de acceso, cabe destacar que están 

formados por todouno, con taludes 1:1 protegidos con escollera. Una vez 

construido el dique exento, se procederá a retirar el camino de acceso existente y 

se procederá a la ejecución del siguiente, aprovechando gran parte del material 

empleado en el anterior. 

 

 6.2  Obras no estructurales  

 

La aportación de arena se realizará hasta alcanzar un ancho de playa seca 

aproximado de 55 metros. Estas arenas procederán de cantera y su D50 será igual a 

0,30 milímetros. De este modo, el volumen total de arena aportada será de 300150 

m3.  

 

7.  Plazo de ejecución de las obras  

 

Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para la Licitación de las obras, el plazo de ejecución de 

la obra es de nueve (9) meses. 

 

8.  Clasificación del contratista  

 

En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), para contratar la 

ejecución de las obras tratadas en este proyecto, es requisito indispensable que los 

contratistas se encuentren clasificados en los siguientes grupos y subgrupos:  

- Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones  

Subgrupo 1: Desmontes y vaciados Subgrupo  

 2: Explanaciones  

- Grupo E: Hidráulicas  

Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos.  

- Grupo F. Marítimas.  

Subgrupo 2: Escolleras.  

Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  

Transporte N-S Transporte S-N TOTAL 

53012,24358 10412,8491 42599,3944 
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Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica.  

- Grupo G: Instalaciones eléctricas  

Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  

- Grupo K: Especiales Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones  

 

9.  Revisión de precios 

 

 Es requisito legal para poder proceder a la revisión de precios que se haya 

ejecutado, como mínimo, un 20% del presupuesto de la obra y, además, que hayan 

transcurrido, como mínimo, 12 meses desde la adjudicación del contrato. En este 

caso, las obras tienen una duración menor de 12 meses, por lo que no se realizaría 

la revisión de precios. Si la duración se prolongara y sobrepasara el año, la 

formulación a aplicar sería la siguiente: Fórmula-tipo 2. Explanaciones con 

explosivos. Nivelaciones y movimientos de tierras mecanizados. Escolleras 

naturales. Rellenos consolidados. Dragados sin roca.  

 

Siendo: 

- Kt coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t  

- Ht índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t  

- H0 índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación 

 - Et índice de coste de la energía en el momento de ejecución t 

 - E0 índice de coste de la energía en la fecha de licitación 

 - St índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 

- S0 índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 

 

10.  Declaración de obra completa 

  

El presente Proyecto “Regeneración del litoral del municipio de Sueca (Valencia)” y 

en cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y del artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de 

Contratos del Sector Público, se manifiesta que el proyecto comprende una obra 

completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 

de Octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos que son precisos 

para la utilización de la obra, y es susceptible de ser entregada al uso general. Por 

eso, se garantiza que la obra cumple todos los requisitos de obra completa, exigida 

en la Ley 3/2007 del 4 de Julio de la Obra Pública. 

 

11.  Presupuesto de obras 

 

En el documento del Presupuesto figuran las mediciones y cuadros de precios que 

permiten obtener el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, y aplicando a 

este presupuesto los porcentajes correspondientes de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial de las Empresas y el I.V.A. establecido, se obtiene el Presupuesto Base de 

Licitación. 

 El presupuesto es el siguiente:  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.947.282,82 €  

13% GASTOS GENERALES 513.146,76 €  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 236.836,96 €  

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 749.983,72 €  

21% I.V.A. 828.929,39 €  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.526.195,93 € 
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 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de “Tres millones 

novecientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y dos euros con ochenta y dos 

céntimos (3.947.282,82€)”, y el Presupuesto de Base de Licitación a la cantidad de 

“Cinco millones quinientos veinte seis mil ciento noventa y cinco euros con noventa 

y tres céntimos (5.526.195,93€)”. 

 

12.  Documentos del presente proyecto 

 MEMORIA 

 ESTUDIO DE SOLUCIONES  

 ANEJOS 

   ANEJO Nº 1: Encuadre geográfico  

  ANEJO Nº 2: Topografía y batimetría 

  ANEJO Nº 3: Geológico y geotécnico  

  ANEJO Nº 4: Fotográfico  

   ANEJO Nº 5: Clima marítimo y Dinámica litoral 

  ANEJO Nº 6: Cota de inundación, propagación y corrientes  

 PLANOS  

  - PLANO Nº 1. Localización  

  - PLANO Nº 2. Situación actual  

  - PLANO Nº 3. Batimetría 

   - PLANO Nº 4. Solución final 

  - PLANO Nº 5. Balizamiento  

  - PLANO Nº 6. Camino acceso  

  - PLANO Nº 7. Dique exento en construcción  

  - PLANO Nº 8. Dique exento final 

  - PLANO Nº 9. Perfiles playa  

  - PLANO Nº 10. Perfiles playa  II  

  - PLANO Nº 11. Replanteo       

 PRESUPUESTO  

   - MEDICIONES  

   - CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

   - CUADRO DE PRECIOS Nº 2  

   - PRESUPUESTO  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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13.  Conclusiones  

 

Entendiendo que en el contenido de los documentos del Proyecto quedan 

suficientemente justificadas las soluciones adoptadas y desarrolladas para poder 

ejecutar las obras se somete a la superioridad para su aprobación si procede.  

 

 

Valencia, Julio de 2015 

El Autor del Proyecto: 

 

 

 

Fdo.: María Ramos Alapont  
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