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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la remodelación del puerto deportivo “Les 

Bassetes” de Benissa, provincia de Alicante. En el Proyecto desarrollado contempla la 

remodelación de la obra de abrigo, la restitución del firme portuario, la restauración 

del muelle exterior y la construcción de una marina seca. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

La obra que se proyecta se ubica en la totalidad de la superficie portuaria del 

puerto de “Les Bassetes”, puerto situado en el término municipal de Benissa, provincia 

de Alicante. 

Las coordenadas geográficas de su localización se corresponden con los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

Tabla 1. Localización del puerto 

A la localidad de Benissa se accede por la AP-7 (Salida 63) o por la N-332, una vez 

en Benissa, podemos llegar al puerto por dos vías: la CV-745 o la CV-741. Previamente 

tomando la CV-7470. El puerto se encuentra exactamente en la Carretera Calpe-

Moraira km 2. 

 

Figura 1. Acceso al puerto deportivo 

Localización del puerto 

Latitud 38º 39’ 33.51’’ N 

Longitud 0º 5’ 5.80’’E 

Carta Náutica 474 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

El Club Náutico “Les Bassetes” tiene sus comienzos en 1969 con la Concesión 

Administrativa pertinente para la construcción de la Dársena Deportiva y el Edificio 

Social. Las obras de finalización tuvieron lugar en 1973 con la inauguración del mismo 

en presencia de las autoridades del momento, siendo uno de los primeros puertos de 

la zona. 

Este puerto deportivo fue uno de los primeros construidos en la zona con 

capacidad para albergar en dársena 80 embarcaciones de diferentes esloras y dotado 

de las instalaciones propias de oficinas, restaurante, bar, aseos y otros. 

Actualmente el puerto deportivo de “Les Bassetes” pertenece a la Generalitat 

Valenciana gestionándolo en régimen de gestión indirecta y cuya explotación está a 

cargo del Club Náutico de “Les Bassetes” desde el año 1973. El plazo de concesión 

otorgado fue de 30 años por lo que en la actualidad la concesión está finalizada. Desde 

su finalización la explotación se renueva anualmente. Esta incertidumbre repercute en 

las inversiones a realizar y en los usuarios del puerto deportivo. 

El puerto deportivo de “Les Bassetes” cuenta actualmente con 80 atraques en 

régimen de concesión de uso y arrendamiento para embarcaciones de máximo 8 m de 

eslora, con una superficie de atraque de 1.317 m2, distribuidos en la Dársena 

deportiva, y a su vez en tres muelles con nomenclatura A, B y C.  

El puerto tiene un dique de abrigo cimentado sobre roca con una longitud de 194 

ml y un espaldón de hormigón con una altura de coronación variable entre +4,88 m y 

+3,99 m. El dique está orientado al Nordeste y la bocana es estrecha, de apenas 7,70 m 

de ancho. 

 

Figura 2. Foto aérea del puerto 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

4.1. Condicionantes 

Existen una serie de condicionantes de cara a los trabajos a realizar en el puerto: 

 CONDICIONANTES FÍSICOS 

Cabe destacar que el tamaño del puerto es pequeño y algunas zonas del puerto 

son de dimensiones reducidas para la movilidad. Además, el puerto está enclavado 

bajo un acantilado, que conlleva un margen de operación reducido.  

 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Debido a la interacción tierra-mar se debe planificar con detalle las operaciones 

de ejecución de la obra. 

 CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

En este caso en el que el valor medioambiental es extremadamente alto. El Club 

Náutico tiene concedida la Bandera Azul así como las certificaciones ISO 9001 e ISO 

14.001. Además, existe un Paseo Ecológico en las inmediaciones del puerto, y en las 

proximidades del puerto existe la presencia de praderas de Posidonia Oceánica. Toda 

actuación deberá contemplar la afección al medio ambiente y velar por el 

cumplimiento de los condicionantes planteados. 

 CONDICIONANTES LEGALES 

Es necesario obtener los permisos correspondientes de la Administración 

pertinente para operar en la zona marítimo-terrestre. 

4.2. Problemática 

Los problemas que presenta el puerto de “Les Bassetes” en la actualidad son: 

 DEMANDA 

Actualmente en la lista de espera del puerto hay 3 embarcaciones que solicitan 

un amarre, pero se prevé un aumente de esta demanda con la remodelación y la salida 

de la crisis. 
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 BOCANA 

La disposición de la bocana del puerto, a pie de un pequeño acantilado, provoca 

principalmente problemas de agitación interior producido por la reflexión del oleaje, 

ya roto por fondo, en la roca del acantilado, entrando un gran volumen de masa de 

agua por la estrecha bocana y produciendo una sobrelevación del nivel del mar en el 

interior de la dársena 

 MUELLE EXTERIOR 

En el lado sur del aparcamiento hay un pequeño muelle donde se ubica una 

rampa para actividades náuticas. En período de temporales el agua inunda dicho 

aparcamiento debido a la escasa cota del muelle vertical de hormigón. Asimismo, el 

muelle vertical presenta un deterioro alto. 

 

Figura 3. Estado actual del muelle exterior 

 

 DIQUE DE ABRIGO 

Por otro lado, la sucesión de temporales ha dañado el dique de abrigo 

presentando puntos de erosión y restos de oxidación en el espaldón. Además son 

continuos los rebases del oleaje en período de temporales, dada la insuficiente altura 

de coronación del dique. Dichos rebases comportan daños severos tanto sobre las 

embarcaciones atracadas como sobre el pavimento y las edificaciones existentes. 

Igualmente, suponen un peligro para la seguridad de las personas. 
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Figura 4. Fotos de temporales 

 

 MUELLES INTERIORES 

Los muelles interiores son de hormigón cimentados sobre roca y se encuentran 

aparentemente en buen estado pero que superficialmente necesitan una actuación 

sobre su pavimento.  

5. ESTUDIOS REALIZADOS 

Para llevar a cabo el presente Proyecto se ha considerado todas aquellas 

premisas que se consideran básicas y necesarias para formular la mejor solución a las 

necesidades requeridas. 

5.1. Topografía y Batimetría 

La topografía y batimetría se ha obtenido del propio puerto deportivo de 

Benissa. Tan solo a efectos del presente Proyecto desarrollado, se decide tomar cinco 

puntos base en el recinto portuario, y cercanos a la zona de actuación para realizar el 

replanteo relativo de la obra. Se puede ver en el “Plano 3: Topografía y Batimetría”. 
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Figura 5. Topografía y Batimetría 

5.2. Geología y Geotecnia 

En el “Anejo 4: Geología y Geotecnia” se describen las condiciones del terreno 

existentes en la zona de actuación de la obra. 

Toda la información utilizada en este anejo se ha obtenido de documentos 

pertenecientes al Instituto Geológico Minero de España (IGME). Y en concreto: 

 Hoja 848 del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (MAGNA), división 

30 33, huso 31 correspondiente a Benidorm. 

 Hoja 73, del Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 del Ministerio de 

Industria, Dirección General de Minas, división 8 9, correspondiente a Alicante. 

 Igualmente, se han seguido las recomendaciones de la ROM 0.5-05. 

Se ha distinguido la siguiente unidad cartográfica referente a la zona del puerto: 

Calizas arenosas, margocalizas y margas. Aquitaniense-Langhiense. 

Por lo que se refiere a la permeabilidad, ésta se puede considerar media a alta, 

dependiendo del contenido y espesor de los tramos margosos y margocalizos. El 

drenaje se realiza por escorrentía y por infiltración.  

Su ripabilidad será difícil dependiendo de los tramos margosos, aunque en 

general se ha de considerar a ésta zona como no ripable. Su capacidad de carga será 

media a alta. 

Los condicionantes geotécnicos más relevantes son el alto grado de diaclasado 

en sus términos calcáreos y la carstificación de los mismos. En lo referente a taludes 

naturales, estos se encuentran degradados, por lo que se recomienda desmontes con 

taludes muy tendidos y bien drenados. 
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5.3. Estudio de la demanda y flota tipo 

El estudio de la demanda se ha realizado atendiendo la previsión de crecimiento 

del PIB según lo reflejado en el informe “La economía española en 2033” realizado por 

Pricewaterhouse Coopers, S.L., que presenta el crecimiento esperado de la economía 

española entre 2020 y 2033. 

Dados los condicionantes tanto medioambientales como legales, se considera 

que no se pueden llevar a cabo obras de ampliación en el puerto deportivo de “Les 

Bassetes”. 

Por ello, el aumento de la flota se centrará exclusivamente en una redistribución 

de amarres y en la construcción de una marina seca. No obstante, el estudio realizado 

proporciona información a la hora de plantear la citada redistribución de amarres, y 

por ello, irá destinada a incrementar ligeramente la máxima eslora actual. 

5.4. Meteorología 

5.4.1. Climatología 

Las condiciones físicas locales son bastante favorables para la ejecución del 

proyecto de remodelación, ya que no se dan condicionantes por ninguna vertiente y la 

única situación extrema a considerar son las precipitaciones en la estación otoñal. 

Siendo en estos meses de carácter torrencial, se producen grandes cantidades en poco 

tiempo.  

Este es un aspecto a tener muy presente durante la ejecución de obra, ya que 

pueden producir retrasos en ciertas operaciones. 

5.4.2. Clima marítimo 

Para caracterizar el oleaje se ha obtenido la información de Puertos del Estado, 

exactamente de la Boya Alicante, de la cual se ha obtenido datos en régimen extremal 

y régimen medio para los cuales se ha obtenido la altura de ola significante. 

Como la caracterización del oleaje se ha realizado en la Boya Alicante, se 

requiere propagar el oleaje para obtener la altura de ola significante corregida que 

afecta al puerto de “Les Bassetes”, obteniendo una altura de 2,88 metros en el dique 

de abrigo y 0,88 metros en el muelle exterior. Para quedarse del lado de la seguridad 

se ha redondeado a 3 y 1 metros respectivamente las olas de cálculo.  

La profundidad de rotura de 8,5 metros, lo cual indica que la ola rompe antes de 

alcanzar el puerto. 

Los datos obtenidos en el "Anejo 5: Clima marítimo" son fundamentales para el 

dimensionamiento de las obras de abrigo. 
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6. CRITERIOS DE DISEÑO 

En este apartado se describen y justifican los criterios seleccionados para el 

dimensionamiento de las obras y la normativa aplicada. 

Las principales determinaciones son las siguientes: 

6.1. Condicionantes generales de proyecto 

De acuerdo con lo recogido en la ROM 0.0, las principales determinaciones son 

las siguientes: 

 La Repercusión económica (IRE) de la obra según la ROM 0.0 es considerada 

baja. 

 La Repercusión social y ambiental (ISA) de la obra según ROM 0.0 es descrita 

como baja. 

 La Vida útil del muelle proyectado es de 25 años 

6.2. Condicionantes de cálculo 

Para los cálculos realizados se han tenido en cuenta las consideraciones 

detalladas a continuación. 

 Se ha supuesto una densidad del agua según lo especificado por la ROM 2.0-11 

de 𝜌𝑤 = 1030 𝑘𝑔/𝑚3 

 El agente gravitatorio actuante sobre los distintos elementos estructurales en 

condiciones operativas o sísmicas, tendrá un valor 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2. 

 Dado el alto grado de meteorización del terreno rocoso sobre el que se cimenta 

el puerto, se considera el terreno como un suelo (siguiendo la ROM 0.5-05, en 

este caso, como una grava con las siguientes características: densidad seca 2,15 

t/m3;  𝛾𝑠𝑢𝑚 = 1,25 𝑡/𝑚3;  𝛾𝑠 = 2,20 𝑡/𝑚3;  ∅′ = 40º ;  ∅′𝑟 = 33º. 

 Para el dimensionamiento del dique principal se ha recurrido a la ROM 0.5-05, 

se ha verificado los siguientes modos de fallo adscritos a ELU: 

o Estabilidad Global 

o Hundimiento 

o Deslizamiento 

 Para el dimensionamiento del muelle exterior se ha recurrido a la 

comprobación geotécnica de: 

o Hundimiento 

o Deslizamiento 

o Vuelco 

o Paso de la resultante por el núcleo central 
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7. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

7.1. Bocana 

Se ha de definir la propuesta escogida para eliminar los problemas de agitación 

interior, sobreelevación del nivel de mar y de resonancia portuaria en el interior de la 

dársena, provocados tanto por la reflexión del oleaje, ya roto por fondo, en la roca del 

acantilado como por el oleaje entrante. Para ello, se plantean cuatro disposiciones 

constructivas. 

 COMPUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS 

Se propone dotar a la actual infraestructura de una compuerta abatible de 2 

hojas. Inicialmente se alargará el morro del dique, de esta manera será posible la 

instalación de una compuerta en la bocana del puerto reduciendo así el problema 

existente de agitación interior en la dársena. Esta actuación protegerá a su vez de la 

entrada del oleaje procedente del NE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Compuerta abatible de 2 hojas 

 COMPUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA 

De un modo similar a la propuesta anterior, ésta trata de una compuerta 

abatible, pero en este caso de una sola hoja. Será necesaria la prolongación del morro 

del dique para poder alojar la hoja de la compuerta.  

 COMPUERTA DE VENECIA 

La siguiente propuesta es otro modelo de compuerta, el utilizado para resolver la 

problemática de la laguna de Venecia. El sistema se compone de una compuerta 

basculante con el interior hueco. 
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Figura 7. Compuerta de Venecia 

 NUEVO DIQUE 

La propuesta de un nuevo dique de abrigo supone no modificar la infraestructura 

portuaria actual, sino construir un dique de abrigo para evitar que el oleaje se refleje 

en el acantilado, y acceda al interior de la dársena portuaria. La construcción de un 

nuevo dique comporta la modificación de la bocana, y por lo tanto el acceso al interior 

del puerto. 

 

Figura 8. Nuevo dique 

Para la escoger la alternativa se ha realizado un análisis multicriterio atendiendo 

a unos criterios establecidos para valorar las distintas alternativas. Los criterios 

considerados son: condicionantes físicos, técnicos, funcionales, económicos, 

ambientales y estructurales. 

El resultado del análisis multicriterio es el representado en la siguiente tabla: 

MATRIZ MULTICRITERIO DE VALORACIÓN PONDERADA 

Alternativas Compuerta 
2 Hojas 

Compuerta 
1 Hoja 

Compuerta 
Venecia 

Nuevo 
Dique  

TOTAL (400) 240/400 225/400 190/400 250/400 

 

Tabla 2. Análisis multicriterio 
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Como se puede observar, la solución escogida para solucionar los problemas de 

la bocana actual es la construcción de un Nuevo Dique, que haga de rompeolas. 

No obstante, tal y como se desarrolla en el “Anejo 8: Estudio de la 

maniobrabilidad”, puesto que la ola difractada en el canal de acceso no puede ser 

superior a 0,50 m, se necesita de un dique de proporciones bastante superiores a lo 

esperado.  

Un dique de tales magnitudes cambia notoriamente el planteamiento inicial de 

dicha solución, expuesto en el “Anejo 7: Estudio de soluciones”. No sólo supone un 

coste económico superior, sino que la repercusión sobre el medioambiente es 

holgadamente superior, ya que supone un cambio radical en la zona. Dados los 

condicionantes medioambientales, esta solución queda rechazada. 

Es por ello, que de aquí en adelante la propuesta que se llevará a cabo será la de 

una Compuerta abatible de 2 Hojas. 

7.2. Obra de abrigo 

La función principal de las obras de abrigo es la de impedir el paso del oleaje 

hacia el interior del puerto, asegurando una zona abrigada en la que podrán atracar y 

navegar de forma segura las embarcaciones. Por lo tanto, las obras de abrigo deben de 

asegurar que en el interior del puerto, el oleaje sea mínimo en las situaciones límite de 

temporales. 

La tipología de dique actual es la de un dique en talud con un manto de escollera 

y un espaldón de hormigón. Los tipos de diques que se valorarán para escoger la mejor 

opción serán: 

 Alternativa 1: Dique en talud con espaldón y plataforma, con manto de 

escollera. 

 Alternativa 2. Dique en talud con espaldón y plataforma, con manto de 

tetrápodos. 

 Alternativa 3: Dique en talud sin espaldón. 

 Alternativa 4: Dique vertical de bloques. 

Para la escoger la alternativa se ha realizado un análisis multicriterio atendiendo 

a unos criterios establecidos para valorar las distintas alternativas. Los criterios 

considerados son: condicionantes técnicos, funcionales, económicos, ambientales, 

estructurales y la concordancia con el dique actual. 
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El resultado del análisis multicriterio es el representado en la siguiente tabla: 

MATRIZ MULTICRITERIO DE VALORACIÓN PONDERADA 

Alternativas Dique talud 
escollera 

Dique talud 
tetrápodos 

Dique talud 
sin espaldón 

Dique  
bloques 

TOTAL (400) 290/400 285/400 190/400 180/400 

 

Tabla 3. Análisis multicriterio 

. Como se puede observar, la solución escogida para remodelar el dique actual es 

la de un Dique en talud de escollera. 

En el "Anejo 9: Cálculo y dimensionamiento de las obras de abrigo" se llevan a 

cabo las operaciones necesarias para dimensionar tanto el dique principal como el 

muelle exterior, formado por un muro de hormigón armado. Para los muros del nuevo 

contradique se ejecutarán muros de hormigón armado. 

8. SOLUCIÓN ADOPTADA 

8.1. Dique principal 

Para el dimensionamiento del dique principal se ha recurrido a las fórmulas de 

Iribarren y Hudson. De las que se obtiene un dique de escollera con un talud 2:1, con 

escollera de peso unitario 2,5 toneladas. La disposición de capas y espesores, que 

conformarán la obra de abrigo, es la siguiente: 

Dique de abrigo 

Capa Material Peso unitario 
(t) 

Número de 
capas 

Espesor (m) 

Manto 
principal 

Escollera 2,5 2 2 

Capa 
intermedia 1 

Escollera 0,25 2 0,90 

Capa 
intermedia 2 

Escollera 0,0125 2 0,33 

Núcleo Todo-uno 0,000625-
0,0125 

- - 

 

Tabla 4. Características de la sección del dique de abrigo 

Además se calcula para el morro un peso unitario de 4 t y un espesor de capa del 

manto de 2,20 metros. Se considera que el morro abarca los 10 últimos metros del 

dique. 
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El dique se prolongará 30 metros, para poder alojar en la bocana la compuerta 

escogida, y asimismo, proteger al puerto del oleaje del E, siendo este el de mayores 

alturas de ola y mayor frecuencia. 

La longitud total del dique principal será de 201,43 metros, protegiendo la zona 

de la terraza para evitar daños materiales en la edificación existente. Para evitar 

rebases se establece la cota de coronación del dique en 6,00 metros sobre el N.M.M. 

La sección del dique será la siguiente: 

Figura 9. Sección del dique principal 

8.2. Muelle exterior 

Dada la profundidad actual del muelle exterior, formado por un muro de ladrillos 

y cemento, se considera que la mejor opción para restaurar el mismo es realizar un 

muro de hormigón armado. Dicho muro deberá tener una cota de coronación  superior 

a la ola de cálculo para esta zona del puerto, y deberá resistir los empujes de los 

diferentes materiales del trasdós. La longitud total del muelle es de 58 metros. 

 

Figura 10. Muro: Formas y Armado 
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8.3. Contradique 

Para poder llevar a cabo la solución escogida, es necesario, alargar el morro del 

dique así como el contradique, como ya se ha comentado con anterioridad. Por tanto, 

se desmantelará el contradique actual, de ladrillos y cemento.  

Según las condiciones batimétricas de la zona de ampliación del contradique, 

véase la figura siguiente, y según las condiciones del terreno sobre el que se cimentará 

el mismo, se ha decretado que el nuevo contradique será de hormigón. Se 

hormigonará directamente sobre el terreno rocoso. 

 

Figura 11. Sección contradique 

9. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS. MÉTODOS DE CÁLCULO Y 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para efectuar el diseño de la obra de abrigo se han tenido en cuenta las 

siguientes normas y recomendaciones: 

 R.O.M. 0.0: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 

 R.O.M. 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de 

atraque y amarre. 

 R.O.M 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 

 R.O.M. 3.1-99: Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima 

de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación. 

 R.O.M. 0.2-90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias. 

 Criterios geotécnicos de suelos 
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9.1. Dique principal 

En el “Anejo 9: Cálculo y dimensionamiento de las obras de abrigo” se ha llevado 

las correspondientes comprobaciones para la obra de abrigo, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Comprobación Coeficiente de 
seguridad 

Coeficiente de 
seguridad mínimo 

Cumplimiento 

Rotura del manto 
principal 

Métodos empíricos Sí 

Hundimiento 139,42 1,2 Sí 

Deslizamiento 1,2 1,2 Sí 

Estabilidad global 
del núcleo 

1,65 1,1 Sí 

 

Tabla 5. Comprobaciones geotécnicas del dique 

Como se ha comentado con anterioridad, el terreno rocoso tiene un alto grado 

de meteorización, es por ello, que a efectos de las comprobaciones geotécnicas 

siguientes el terreno se ha considerado como un suelo. De esta forma, las 

comprobaciones se quedan del lado de la seguridad. 

Para la caracterización como suelo ha recurrido a la publicación de Rodríguez 

Ortiz, Curso de Cimentaciones COAM, el suelo se ha tratado como una Grava arenosa 

con pocos finos. Las características de la grava han sido proporcionadas anteriormente. 

9.2. Nuevo contradique 

Dado los cálculos geotécnicos realizados para el dique principal y vista la holgura  

de la que se dispone se acepta que el contradique (con menor peso transmitido) 

cumple la condición de hundimiento. 

9.3. Muelle exterior 

Continuando con el tratamiento del terreno rocoso como un suelo, se han 

realizado las siguientes comprobaciones geotécnicas para el muelle exterior: 

Comprobación Coeficiente de 
seguridad 

Coeficiente de 
seguridad mínimo 

Cumplimiento 

Deslizamiento 3,35 1,5 Sí 

Vuelco 2,52 2 Sí 

Núcleo central 0,15 0,15 Sí 
 

Tabla 6. Comprobaciones geotécnicas del muelle exterior 
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*Se ha obviado tanto la comprobación de asientos en el dique principal, al 

tratarse de un terreno rocoso, como la comprobación de hundimiento del muelle 

exterior siguiendo el mismo criterio empleado para el contradique.* 

10. REDISTRIBUCIÓN DE AMARRES Y MARINA SECA 

Según lo establecido en el “Anejo 6: Estudio de la demanda y flota tipo”, la 

redistribución de amarres y la construcción de una marina seca están enfocadas a 

dotar al puerto de amarres para embarcaciones de mayor eslora que la actual (8 m de 

eslora). Es por ello, que la marina seca está destinada a embarcaciones de 3, 4 y 5 

metros de eslora, dejando libre superficie en la dársena para poder incluir 3 amarres 

de 9 y 10 metros de eslora respectivamente. 

La distribución final es la siguiente: 

Eslora (m) Amarres 
existentes 

Amarres 
ampliados 

Amarres 
totales 

3 1 3 4 
4 3 1 4 
5 7 2 9 
6 22 - 22 

6,5 8 - 8 
7 16 - 16 

7,5 4 - 4 
8 19 - 19 
9 - 3 3 

10 - 3 3 
TOTAL 80 12 92 

 

Tabla 7. Distribución de amarres 

La marina seca se ubica en la nueva superficie del contradique, alojando 8 

embarcaciones de 5 m de eslora, 4 de 4 m y 4 de 3 m. Las características de la misma 

son las siguientes: 

 

Figura 12. Marina seca 
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11. FIRME Y PAVIMENTOS 

La sección de firme a disponer en el aparcamiento siguiendo los cálculos 

efectuados en el “Anejo 11: Dimensionamiento del firme” es la siguiente: 

 

Figura 13. Sección de firme del aparcamiento 

Para el pavimento portuario se realizará la siguiente plataforma: 

 25 cm de Suelo seleccionado 

 25 cm de Zahorra artificial 

 10 cm de Adoquín de hormigón 

Para el pavimento del contradique se realizará la siguiente plataforma: 

 50 cm de Suelo seleccionado 

 25 cm de Zahorra artificial 

 25 cm de base de hormigón en masa 

Para la plataforma del dique se dispondrán las siguientes capas: 

 100 cm de Suelo seleccionado 

 25 cm de Zahorra artificial 

 22 cm de base de hormigón en masa 

12. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo viene detallando en el "Anejo 14: Plan de Obra". En este 

apartado de la memoria se resume brevemente, destacando los aspectos claves: 

La primera actividad a realizar en la obra es el replanteo de la misma y la 

preparación de la zona de trabajo. 

Con la zona preparada se procede a la demolición de la obra de fábrica que 

conforma el espaldón actual, a continuación se dragará tanto la roca sobre la que se 

cimenta el dique como la superficie necesaria para disponer las capas de la obra de 

abrigo, la superficie del canal de acceso y la bocana. 
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Al mismo tiempo que realiza el dique principal, se procede a desmantelar el 

contradique actual, y a ejecutar los muros de hormigón del mismo, la nueva 

plataforma, la marina seca y la instalación de la compuerta. 

Una vez finalice la ejecución del dique principal y el contradique, se procederá a 

la construcción del muelle exterior y el relleno de trasdós, previa desmantelación de la 

obra de fábrica existente. 

La construcción de los muros de hormigón necesarios para la edificación de la 

nueva superficie portuaria comenzará al finalizar el espaldón de la obra de abrigo, para 

poder alojar las diferentes capas que conforman la plataforma. 

A continuación se restituye tanto la sección de firme del aparcamiento, como el 

pavimento portuario y se realiza la colocación de las capas que forman el nuevo firme. 

Con la finalización del pavimento de toda la superficie portuaria, se procede a restituir 

parte del muro de hormigón de los muelles interiores, a la instalación del nuevo cantil 

y a la ejecución de un nuevo tren de fondeo. 

Seguido se realiza el balizamiento, las operaciones de acabado y jardinería, la 

limpieza y recogida de la obra. 

13. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

En el "Anejo 12: Procedencia de materiales" se realiza una búsqueda de posibles 

suministradores de materiales para la ejecución de la obra. El principal criterio 

adoptado para elegir el suministrador es la cercanía a la zona de actuación puesto que 

el precio final de los materiales se ve muy afectado por el transporte. 

14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el estudio de Seguridad y Salud se establecen las directrices para la 

prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de 

daños a terceros. Asimismo se fijan las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de 

los trabajadores durante la construcción de la obra, todo ello siguiendo lo dispuesto en 

el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Los medios de protección e higiene deberán ser estudiados en el 

correspondiente Proyecto de construcción. Se ha estimado que su presupuesto a lo 

largo de todas las fases de la obra será de 15.000 € 
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15. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Estudio de Gestión de residuos contempla la identificación, cuantificación de 

cantidades, las medidas para la prevención de la generación, separación, clasificación y 

recogida selectiva así como las operaciones de gestión a las que serán destinados los 

residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y demoliciones así como 

los residuos sobrantes de materiales de ejecución de la obra y los residuos de envases 

y embalajes de dichos materiales, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero. 

Dicho estudio será incluido en un Proyecto posterior en toda la obra completa, y 

su coste se prevé que sea de 10.000€ 

16. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plan de obra presentado en el "Anejo 14: Plan de Obra" se considera una 

estimación aproximada de la realidad, al depender fundamentalmente de las 

disponibilidades del adjudicatario así como de si se emplea maquinaria o equipos 

diferentes a los previstos. En el "Apéndice 1" del anejo nombrado se presenta un 

diagrama de Gantt donde se puede apreciar la duración estimada para cada actividad. 

Se planea empezar la obra el 2 de octubre de 2016 y finalizarla el 22 de febrero 

de 2017.  

La duración total de la obra es de 103 días (15 semanas). 

17. PRESUPUESTO 

Una vez aplicados los precios a las mediciones de las distintas unidades de obra, 

se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de un millón trescientos nueve mil 

ochocientos sesenta y dos euros con cuarenta y tres céntimos (1.309.862,43€). 

Aplicando a esta cifra los porcentajes del 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio 

Industrial se obtiene el presupuesto de inversión, que asciende a la cantidad de un 

millón quinientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta y seis euros con veintinueve 

céntimos (1.558.736,29€). Si a esta cifra se le aplica el correspondiente 21% de IVA se 

obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de un 

millón ochocientos ochenta y seis mil setenta euros con noventa y un céntimos 

(1.886.070,91 €). 

18. PROPUESTA CLASIFICACIÓN CONTRATISTA 

En función de las características de la obra proyectada y en concordancia con lo 

dispuesto en la O.M. de 28 de Marzo de 1968, modificada por la O.M. de 28 de Junio de 

1991, se propone que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rija la 

licitación, se exija a los posibles licitadores que acrediten la siguiente clasificación: 
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• Grupo: F (marítimas) 

• Subgrupos: 1 (dragados), 2 (escolleras) y 7 (obras marítimas sin cualificación 

específica) 

• Categoría: e (la anualidad media excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 

2.400.000 euros) 

19. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Según los establecido en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, el cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, procede a la aprobación reglamentaria de la relación de materiales 

básicos y de fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el 

ámbito de aplicación de dicha ley y sujetos a dicho sistema de revisión de precios.  

Para las obras portuarias y en relación al presente proyecto, se definen las 

siguientes fórmulas: 

- Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera 

𝐾𝑡 = 0,04 ×
𝐶𝑡

𝐶𝑂
+ 0,16 ×

𝐸𝑡

𝐸𝑂
+ 0,02 ×

𝑃𝑡

𝑃𝑂
+ 0,29

𝑅𝑡

𝑅𝑂
+ 0,06 ×

𝑆𝑡

𝑆𝑂
+ 0,43 

- Dragados en terrenos con predominio de roca 

𝐾𝑡 = 0,34 ×
𝐻𝑡

𝐻𝑂
+ 0,33 ×

𝐸𝑡

𝐸𝑂
+ 0,18 ×

𝑆𝑡

𝑆𝑂
+ 0,15 

- Firmes con pavimentos bituminosos. 

𝐾𝑡 = 0,31 ×
𝐻𝑡

𝐻𝑂
+ 0,25 ×

𝐸𝑡

𝐸𝑂
+ 0,13 ×

𝑆𝑡

𝑆𝑂
+ 0,16 ×

𝐿𝑡

𝐿𝑂
+ 0,15 

 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

 Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 

 Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

 Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

 Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

 So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

 St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 

 Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 
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 Lt = Índice de costes de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t. 

 Po = Índice de costes de productos plásticos en la fecha de licitación. 

 Pt = Índice de costes de productos plásticos en la fecha de ejecución t. 

 Ro = Índice de costes de áridos y rocas en la fecha de licitación. 

 Rt = Índice de costes de áridos y rocas en la fecha de ejecución t. 

20. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo expuesto en la presente memoria, incluyendo sus anejos y 

junto con el resto de documentos que componen el "Proyecto básico de remodelación 

del puerto deportivo "Les Bassetes". T.M. (Benissa, Alicante)”, se prueba que la 

solución desarrollada se plantea como una propuesta que satisface las necesidades 

descritas sin suponer un gran impacto sobre el medio y factible en términos 

económico. 

21. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO 1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

ANEJO 2. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

ANEJO 3. CLIMATOLOGÍA Y CONDICIONES FÍSICAS LOCALES 

ANEJO 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO 5. CLIMA MARÍTIMO 

ANEJO 6. ESTUDIO DE LA DEMANDA Y FLOTA TIPO 

ANEJO 7. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ANEJO 8. ESTUDIO DE LA MANIOBRABILIDAD 

ANEJO 9. CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA DE ABRIGO 

ANEJO 10. REDISTRIBUCIÓN DE AMARRES Y MARINA SECA 

ANEJO 11. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

ANEJO 12. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

ANEJO 13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 14. PLAN DE OBRA 

ANEJO 15. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

PLANO 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 2. ESTADO ACTUAL. ORTOFOTO 

PLANO 3. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

PLANO 4. PLANTA DEFINITIVA 

PLANO 5. SECCIÓN DIQUE 

PLANO 6. SECCIÓN BOCANA 

PLANO 7. SECCIÓN CONTRADIQUE 

PLANO 8. COMPUERTA 

PLANO 9. SECCIÓN APARCAMIENTO 

PLANO 10. MURO. FORMAS Y ARMADO 

PLANO 11. REDISTRIBUCIÓN DE AMARRES 

PLANO 12. MARINA SECA 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 
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