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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto (Estudio de alternativas para el depósito de abastecimiento de 

agua potable en el barrio La Viña, T.M. de Lorca (Murcia)) es la definición técnica y valoración 

económica de la construcción de un depósito de agua potable así como también la impulsión 

del agua al municipio, para el Barrio de la Viña, situado en el término municipal de Lorca, en la 

provincia de Murcia.  

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

Después de los terremotos acontecidos en el municipio de Lorca el 11 de mayo del 2011 las 

infraestructuras de la ciudad sufrieron daños que impiden su normal funcionamiento. Como se 

describe en el anejo Nº 3 Geológico y Geotécnico, debido a la situación del barrio de la Viña su 

red de abastecimiento de agua potable quedó inutilizada.  

Dentro del proyecto global de Infraestructuras Hidráulicas urbanas en el barrio de La Viña 

en Lorca, una de las partes realizada por Alba Traver Gual es la de la construcción de una nueva 

red de abastecimiento. 

El agua que llega hasta la nueva red de distribución de agua potable en el barrio de la Viña 

no tiene la capacidad suficiente de presión mínima que demanda la población para el correcto 

servicio de abastecimiento de agua potable.  

También se observa que no es capaz de suministrar el caudal punta demandado por los 

habitantes de la población. 

Para poder abastecer de agua potable toda la zona del estudio, cumpliendo con los 

requisitos de caudal y presión suficientes en la red, es necesario la construcción de un depósito 

de abastecimiento de agua potable que se llene en 24 horas y que suministre el caudal necesario 

a cada hora del día siempre con la presión indispensable en la red. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 

Las obras que se describen en el presente proyecto están localizadas en el término municipal 

de Lorca, en Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Las obras se ejecutarán en el barrio de la Viña, situado al suroeste del término municipal de 

Lorca. Se encuentra delimitada por la N-340a, la Autovía del Mediterráneo A-7 y la carretera 

RM-11.  

El depósito se situará en la Carretera de Granada N-340ª, así como también discurrirá por la 

misma vía la tubería que conecta el depósito con la red de abastecimiento. 

En el Plano 2. Emplazamiento, se puede obtener una situación gráfica de la zona de 

actuación, además de los límites de esta. 

 

4. ESTUDIOS PREVIOS 

 

 Estudios topográficos: En el anejo nº1 Topográfico se describe el trabajo realizado para 

la obtención de las curvas de nivel de la zona de actuación. 

 Planeamiento urbanístico: En el anejo nº2 Urbanístico se refleja el diferente uso de los 

suelos en la zona de actuación, el número de viviendas en cada zona, el número total de 

viviendas, el número total de habitantes, el equipamiento religioso y las zonas verdes. 

 Estudio geológico y geotécnico: En el anejo nº3 Geológico y geotécnico se detalla cómo 

se ha obtenido el tipo de suelo presente en la zona de trabajo, indicando sus 

características y las conclusiones que se pueden extraer en cuanto al uso del suelo 

extraído de la excavación y la estabilidad del terreno. 

 Estudio hidráulico: En el anejo nº4 Estudio Hidráulico se define la dotación de agua 

potable por habitante y en base a este dato se dimensiona el depósito de 

almacenamiento de agua potable. Además se calcula el sistema de impulsión, mediante 

dos alternativas, para garantizar los caudales demandados a la presión establecida y con 

la mayor eficiencia posible. 

 

 

5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

En el estudio de alternativas para el depósito de abastecimiento de agua potable en el barrio 

de la Viña en Lorca se encuentran las actuaciones necesarias para la construcción de un depósito 

de abastecimiento de agua potable que cumpla con los requerimientos de la población del 

estudio y de un sistema de impulsión para poder abastecer a la zona con la presión mínima 

necesaria. 
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En cuanto al tipo de depósito de abastecimiento de agua potable tenemos tres opciones 

desde el punto de vista constructivo: hacer un depósito elevado, un depósito en superficie y un 

depósito semienterrado. 

Para el sistema de impulsión hemos propuesto dos alternativas: 

- Alternativa Nº1: Dos bombas centrífugas horizontales en paralelo. 

- Alternativa Nº2: Tres bombas centrífugas horizontales en paralelo. 

El conjunto de bombas en paralelo tiene la función de suministrar todos los caudales a la 

presión requerida durante el día. La elección del esquema de bombas en paralelo se debe a que 

tenemos caudales variables a una presión constante y es el mejor esquema que se puede utilizar. 

En este tipo de esquemas, en las horas de mayor consumo todas las bombas están en 

marcha y en las horas valle solo habrá una bomba en funcionamiento. El diseño de este tipo de 

grupos de bombeo se hace en base a tener un rendimiento óptimo con el caudal punta y un 

rendimiento aceptable con el caudal valle. 

En cuanto a la población a abastecer de 990 habitantes no hemos realizado ningún tipo de 

estudio demográfico ya que la zona que vamos a abastecer está perfectamente acotada y no 

hay parcelas disponibles que puedan albergar nuevas viviendas en un futuro tal como queda 

expuesto en el anejo nº3 Urbanístico. 

 

6. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La opción de la construcción de un depósito elevado en el que la altura fuese la necesaria 

para asegurar la presión mínima en todos los puntos de la red es una opción que hemos 

declinado debido al alto coste que tienen este tipo de infraestructuras en comparación a los 

depósitos en superficie o semienterrados y porque la altura a la que necesitamos bombear es 

de 48,9 m.c.a., lo cual hace inviable construir un depósito elevado a esta altura. 

Hemos optado por la construcción de un depósito semienterrado en el que a la salida del 

mismo tendrá un sistema de impulsión que abastezca a la población los caudales demandados 

a la presión necesaria impuesta por la red de abastecimiento de agua potable. 

Teniendo en cuenta que en las dos alternativas propuestas el depósito de abastecimiento 

es el mismo y que la tubería de impulsión también; en lo único en que difieren la alternativa nº1 

de la alternativa nº2 es en el número de bombas utilizadas para el grupo de bombeo; siendo dos 

en el caso de la primera y tres en el caso de la última. 

Para elegir una u otra de las alternativas, hemos realizado un estudio hidráulico de cada una 

de ellas para poder elegir cuál de las dos es la más eficiente a la hora de suministrar los caudales 

demandados a la presión impuesta, consumiendo la mínima energía eléctrica. 

En el anejo nº 4.1 Selección de la solución adoptada se explica de forma detallada y 

justificada que la alternativa nº1 formada por dos bombas en paralelo tiene un coste de 

construcción y un coste de explotación (en términos de consumo energético del sistema de 

impulsión) menor que la alternativa nº2 formada por tres bombas en paralelo. 

 Teniendo en cuenta estos datos la elección de la alternativa nº1 está justificada. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La opción elegida es la construcción de un depósito semienterrado con unas dimensiones 

exteriores de 13 x 27 m; con dos vasos adyacentes de 12 x 12,75 m, de medidas interiores, cada 

uno. El volumen total de almacenamiento de agua es de 1412,7 m3 (altura lámina de agua de 

hasta 4,80 m sobre la parte superior de la losa de cimentación), para  abastecer a la población 

del estudio de 990 habitantes. En este volumen se incluyen el volumen de regulación, el de 

incendio y el de reserva frente a averías. 

Para la conducción de impulsión hemos elegido una tubería de polietileno de alta densidad 

PEAD 100 de 6 atmósferas de presión nominal. El diámetro de la tubería es de 250 mm y su 

longitud es de 197 metros. Discurrirá por la Carretera de Granada por la línea de fachada de los 

edificios; desde el depósito de abastecimiento hasta la conexión con la red de abastecimiento 

de agua potable situada en la Plaza del Trabajo. 

La profundidad de la zanja a construir será de 0,6 metros cuando la tubería discurra por 

debajo de la acera y de 1 metro cuando la tubería tenga que cruzar alguna calle.  

La alternativa elegida está formada por dos bombas en paralelo más una bomba de reserva 

para poder evitar el fallo del sistema en caso de averías. Las bombas utilizadas en el grupo de 

bombeo en paralelo son de la marca IDEAL modelo 65-20/40. 

Cada una de las bombas cuenta con un variador de frecuencia para poder variar la velocidad 

de giro del rodete y ajustarnos a la presión y caudal demandado por la población; además de los 

elementos necesarios expuesto con más detalle Anejo nº 4, como válvulas de corte, válvulas 

antiretorno,… etc. 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

En el anejo 5. Justificación de precios queda reflejado de forma detallada el procedimiento 

utilizado para obtener los precios unitarios de cada unidad de obra y los costes indirectos de las 

mismas. 

 

9. PRESUPUESTO 

Con las mediciones y los precios unitarios de cada unidad de obra justificados hemos 

obtenido el Presupuesto de Ejecución Material. Al Presupuesto de Ejecución Material le hemos 

aplicado unos coeficientes en concepto de Gastos Generales de la empresa y el Beneficio 

Industrial. A esta suma le hemos incrementado un 21% correspondiente al porcentaje del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) obteniendo así el Presupuesto de Licitación. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
       

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS   11.198,98 € 

       

CAPÍTULO 2: TUBERÍA Y ACCESORIOS   25.937,55 € 

       

CAPÍTULO 3: REPOSICIONES   2.856,33 € 

       

CAPITULO 4: INSTALACIONES ELÉCTRICAS   947,28 € 

       

CAPÍTULO 5: BOMBA Y AUTOMATISMOS DE CONTROL   26.928,68 € 

       

CAPÍTULO 6: DEPÓSITO   316.261,15 € 

       

  

       

TOTAL 384.129,98 € 

       

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (384.129,98 €) 
       

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    

       

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)   384.129,98 € 

       

13% GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA ( s/PEM)   49.936,90 € 

       

6% BENEFICIO INDUSTRIAL ( s/PEM)   23.047,80 € 

       

              

       

TOTAL 457.114,67 € 

       

I.V.A : 21% 
(s/PEM+GG+BI)    95.994,08 € 

       

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 553.108,75 € 

       

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
       

    Barrio la Viña (Lorca) 

    Ingeniero de Obras Públicas 

       

       

       

       

    Juan Carlos Oroval García 
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10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

 Documento Nº1: Memoria y anejos 

o Memoria 

o Anejo 1. Topográfico 

o Anejo 2. Geológico y geotécnico 

o Anejo 3. Urbanístico 

o Anejo 4. Estudio hidráulico 

 Anejo 4.1. Selección de la solución adoptada 

 Anejo 4.2. Calculo energético de la solución adoptada 

o Anejo 5. Justificación de precios 

 Documento Nº2: Planos 

o Situación 

o Emplazamiento 

o Emplazamiento depósito 

o Planta topográfica 

o Ordenación urbanística 

o Geometría depósito 

o Conducciones depósito 

o Sala de bombeo 

o Zanjas 

o Perfil longitudinal 

 Documento Nº3: Presupuesto 
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12. CONCLUSIÓN 

Se considera justificada la actuación de este estudio de alternativas a través de lo 

anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

Valencia, junio de 2016 

 

El Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Oroval García 
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