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1. Objeto y alcance 

En el presente anejo justificaremos el importe de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, 

cumpliendo así el Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25/7/68). 

Este anejo carece de carácter contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden. 

El objeto del anejo es determinar los precios de las diferentes unidades de obra que servirán de base para la 

elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto. 

El presupuesto quedará dividido en los siguientes subapartados: 

1. Acondicionamiento del terreno 

2. Cimentación 

3. Estructura 

4. Cerramientos y cubierta 

5. Pavimentos 

6. Carpintería  

7. Saneamiento y abastecimiento 

8. Protección contra incendios 

9. Control de calidad 

10. Gestión de residuos 

El presupuesto asciende a una cantidad final de CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS.  

Adjuntamos a continuación la valoración económica prevista.  

2.  Valoración económica. 
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Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERR ENO 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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1.1 E02CAB010  m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbol ado por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carg a sobre camión de los 
productos resultantes. 

          
Total m2 ............:  374,000  0,33  123,42  

  

1.2 E02CAD020  m3 Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, co n medios mecánicos, 
incluso rasanteado y carga sobre camión de los prod uctos resultantes de 
la excavación. 

          
Total m3 ............:  60,000  3,15  189,00  
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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2.1 E04AB040  kg  Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y col ocado en obra. Según 

EHE. 

          
Total kg ............:  960,000  0,79  758,40  

  

2.2 E04CM040  m3 Hormigón en masa HM - 5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 m m. 
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondo s de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales y colocación. 

          
Total m3 ............:  8,860  54,51  482,96  

  

2.3 E04CA060  m3 Hormigón armado HA - 25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmá x. 
40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en ce ntral en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura ( 40 kg/m3.), vertido 
con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

          
Total m3 ............:  70,000  143,81  10.066,70  
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Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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3.1 E04AP020 ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil pl ano para cimentación, 
de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro patillas de r edondo corrugado de 12 
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., sold adas, i/ taladro 
central, totalmente colocada. Según normas MV y EHE . 

          
Total ud ............:  6,000  20,97  125,82  

  

3.2 E04AP030  ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil pl ano para atornillar en 
cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatr o patillas de redondo 
corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total  de 0,60 m. roscadas, 
angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i /taladro central, 
totalmente colocado. Según normas MV y EHE. 

          
Total ud ............:  4,000  33,85  135,40  

  

3.3 E04AP040  ud Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para atornillar en 
cimentación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo 
corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total  de 0,60 m. roscadas, 
angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i /taladro central, 
totalmente colocado. Según normas MV y EHE. 

          
Total ud ............:  6,000  52,23  313,38  

  

3.4 E05AC020  kg  Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo  rectangular, en 
cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes,  soldadura, piezas 
especiales y dos manos de minio de plomo, totalment e montado y colocado. 

          
Total kg ............:  4.084,040  2,15  8.780,69  

  
3.5 E05AC030  m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes 

y piezas especiales. Totalmente montada y colocada 

          
Total m. ............:  165,000  9,37  1.546,05  

  

3.6 E05AA010  kg  Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones  soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmen te montado y colocado. 

          
Total kg ............:  10.548,120  2,15  22.678,46  
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Presupuesto parcial nº 4 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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4.1 E07IMP023  m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada la cara exterior y galvanizada la cara in terior de 0,5 mm. con 
núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con u n espesor de 40 mm., 
clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado s obre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorio s de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de s eguridad, medida en 
verdadera magnitud. 

          
Total m2 ............:  300,000  25,74  7.722,00  

  

4.2 E05PHM020  m2 Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensad a tipo LC - 20, 
sección rectangular de 20 cm. de ancho, fabricado c on hormigón para armar 
de 40 N/mm2., árido 20 mm. monocapa gris, hasta 4,5  m. de altura, incluso 
p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre  camión, apeos y 
sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfá ltica. 

          
Total m2 ............:  597,500  107,87  64.452,33  
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Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTOS 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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5.1 E02ESA030  m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso re gado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliarles , considerando las 
zahorras a pie de tajo. 

          
Total m3 ............:  45,000  9,07  408,15  

  

5.2 E04SA020  m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, rea lizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colo cación y armado con # 
15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y f ratasado. 

          
Total m2 ............:  300,000  16,66  4.998,00  

  

5.3 E10SAG010  m2 Pavimento goma negra de tráfico medio en losetas de  50x50 cm. y 3 mm. de 
espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta  niveladora, i/alisado 
y limpieza, medida la superficie ejecutada. 

          
Total m2 ............:  300,000  1,27  381,00  
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Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERIA 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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6.1 E13ALE050  ud Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristala r, de aluminio lacado 
blanco, de 180x210 cm. de medidas totales, compuest a por cerco, hojas con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colg ar y de seguridad, 
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se llado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

          
Total ud ............:  1,000  2.823,66  2.823,66  

  

6.2 E13PAA150  ud Ventana de PVC de 175x120 cm., con dos hojas abatib les (una de ellas 
pivotante), con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de 
perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acer o, doble 
acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma  estanca. Capialzado 
de PVC de 175x16 cm., persiana de PVC y recogedor, herrajes de colgar y 
seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sob re precerco de 
aluminio. 

          
Total ud ............:  8,000  46,09  368,72  
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Presupuesto parcial nº 7 SANEAMIENTO Y ABASTECIMIEN TO 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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7.1 E20ENP030  m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de suj eción 
al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a baja ntes, completamente 
instalado. 

          
Total m. ............:  40,000  68,92  2.756,80  
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Presupuesto parcial nº 8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO S 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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8.1 E26FEA020  ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa  de eficacia 34A/233B, 
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro  comprobable y 
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

          
Total ud ............:  2,000  56,40  112,80  

  

8.2 E26FJ020  ud Señalización de equipos contra incendios, señales d e riesgo diverso, 
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatori o, evacuación y 
salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensione s 210x297 mm. Medida 
la unidad instalada. 

          
Total ud ............:  15,000  8,90  133,50  

  
8.3 E26FAE010  ud Pulsador de alarma. Medida la unidad instalada.  

          
Total ud ............:  1,000  36,49  36,49  
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Presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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9.1 E39BFF050 ud Determinación de la consistencia de un hormigón fre sco, mediante la 
medida de su asiento en el cono de Abrams, según UN E 83313/90, incluso 
emisión del acta de resultados. 

          
Total ud ............:  3,000  7,64  22,92  

  
9.2 E39CC050  ud Ud. de ensayo para determinar el espesor de revesti mientos no conductores 

aplicados sobre perfiles de acero. 

          
Total ud ............:  3,000  11,94  35,82  

  
9.3 E39CC030  ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas 

mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE 7472. 

          
Total ud ............:  3,000  62,91  188,73  

  

9.4 E39CC010  ud Ensayo de las características mecánicas de un perfi l de acero laminado 
con la determinación de las características mecánic as a tracción, y el 
alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el ín dice de resiliencia, 
según UNE 36403; incluso emisión del acta de result ados. 

          
Total ud ............:  3,000  362,32  1.086,96  

  
9.5 E39CS050  ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras 

metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del info rme. 

          
Total ud ............:  3,000  9,80  29,40  

  
9.6 E39CS010  ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, rea lizado con líquidos 

penetrantes, según UNE 7419-78; incluso emisión del  informe. 

          
Total ud ............:  3,000  19,91  59,73  
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Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  
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10.1 E02CTT010  m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia  menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante ca rgado a mano 
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 

          
Total m3 ............:  60,000  23,20  1.392,00  

 



 

12 
 

  
Presupuesto de ejecución material  

                              

    
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 312,42  

    
2. CIMENTACION. 11.308,06  

    
3. ESTRUCTURA. 33.579,80  

    
4. CERRAMIENTOS Y CUBIERTA. 72.174,33  

    
5. PAVIMENTOS. 5.787,15  

    
6. CARPINTERIA. 3.192,38  

    
7. SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. 2.756,80  

    
8. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 282,79  

    
9. CONTROL DE CALIDAD. 1.423,56  

    
10. GESTIÓN DE RESIDUOS. 1.392,00  

                      
Total:  132.209,29  

                              

    
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 

                              

        



 

 

 


